Klingler Mérncki Iroda Bt.

6430 Bdcsszél6s, Mausz R. u. 6.

Bacsszolos, Kossuth L. u. 18-20. szam alatti

Egészséghdz korszeriisitésének

épitési kiviteli tervdokumentdcioja

Epittets neve: Bdcssz6los Kozség Onkormdanyzata
Epittetd cime: Bdcsszdlos, Kossuth L. u. 16.
Epités helye: Bdcssz6lds, Kossuth L. u. 18-20.

Helyrajzi szam: 135.
Felelos ép. terv: B&tkdsné Molnar Erzsébet
6500 Baja, Torsk u. 4. 03-0206/16



TARTALOMJEGYZEK

Bacsszdlés, Kossuth L. u. 18-20. szam alatti
Egészséghaz korszerdisitésének
épitesi kiviteli tervdokumentaciojahoz

Elélap

Tartalomjegyzék

épifész kivitelezési miiszaki leirds
Tartészerkezeti miiszaki leirds (csatolva)

Rajzok:

E-1 Helyszinrajz M = 1:1000
E-2 Felmérési alaprajz M = 1:100
E-3 Felmérési metszetek 1. M = 1:100
E-4 Felmérési metszetek 2. M = 1:100
E-5 Felmérési homlokzatok 1. M = 1:100
E-6 Felmérési homlokzatok 2. M = 1:100
E-7 Atalakitdsi alaprajz burkolatkiosztdssal M = 1:100
E-8 Atalakitdsi metszetek 1. M = 1:100
E-9 Atalakitdsi metszetek 2. M = 1:100
E-10 Atalakitdsi homlokzatok 1. M = 1:100
E-11 Atalakitdsi homlokzatok 2. M = 1:100

E-12 Tetészerkezeti kiviteli terv M = 1:100



TERVEZOI NYILATKOZAT
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Egészséghaz korszerdisitésének
épitési kiviteli tervdokumentaci6jahoz

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a tervekben és a miszaki leirdsokban foglalt megolddsok
mindeniitt megfelelnek:

- az 1996. évi LIII. szamd, a természet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz6lé torvény,

- az 1997. évi LXXVIII. szdmd, az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szélo torvény
(épitési torvény), a kapcsolodd, 253/1997. (XII.20.) Korm. szadmd, az orszdgos telepiilésrendezési
és épitési kavetelményekrdl (OTEK) sz6l6 rendelet,

- az 1996. évi XXXI. szdmd, a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a t(izoltdsdgrdl
sz6l6 t6rvény, az Orszdgos Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) kiaddsdrdl sz6l6 rendelet,

- az 1993. évi XCIII. szamd, a munkavédelemrél sz6l6 t6rvény eldirdsainak,

- a fentiekhez még kapcsolodd, dltaldnos érvényii rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatésdgi
eléirdsoknak, valamint a magyar nemzeti szabvdnyoknak.

Kijelentem tovdbba:

- hogy a dokumentdcié készités sordn 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatésdgi eljdrdsokrdl és ellendrzésekrédl, valamint az épitésiigyi hatésdgi
szolgdltatdsrdl, valamint a telekalakitdsi és a kiviteli épitészeti-miiszaki dokumentdciok
tartalmdrol sz616 191/2009. (IX.15.) kormdnyrendelet 4. fejezet eldirdsai szerint jartam el.

- Az dltalunk tervezett épitészeti-miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozé jogszabdlyoknak,
dltaldnos érvényli és eseti elGirdsoknak, igy kiilongsen a kérnyezetvédelmi elGirdsoknak, a statikai,
az életvédelmi és az égéstermékelvezetdkre vonatkozd kovetelményeknek.

- A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- A vonatkozd nemzeti szabvdnytél eltéré miszaki megoldds alkalmazdsdra nem volt sziikség.

- Az adott tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk a hatdsok (terhek) és az
ellendlldsok (teherbirds) megdllapitdsdra és azt a tervezés sordn teljes korden alkalmaztuk.

- Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megolddsok a 1997. évi LXXVIIL.

- szdmd épitési torvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatdrozott kovetelményeknek
megfelelnek (mechanikai ellendllds és stabilitds, tzbiztonsdg, higiénia, egészség- és
kornyezetvédelem, haszndlati biztonsdg, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossdg és
hévédelem).

- Az épitési tevékenységgel érintett épitmény szért azbesztet nem tartalmaz.

- A tervezett épiilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek.

- Az épitésiigyi hatdsdg a tervezdi jogosultsdgot a névjegyzéket vezetd szerv dltal mikodtetett
elektronikus névjegyzékbdl kozvetleniil, vagy belfoldi jogsegély keretében ellendrizheti. A
rendeletekben eléirt tervezdi jogosultsdggal rendelkeziink.

- A tervezd jogosultsdgokat és ezek érvényességét a bizonyité dontések egy-egy mdsolati
példdnydval igazoljuk.

- Az alkalmazott miszaki megolddsok megfelelnek a pdlydzatban vdllalt indikdtoroknak.



SZERZOI JOG

Jelen dokumentdcié a tervezé kizdrélagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 2013. évi V. torvény,
a Polgdri Torvénykanyvrdl, az 1997. évi LXXVIII. szadmd, az épitett kornyezet alakitdsdrdl és
védelmérél széld torvény (Epitési torvény), és az 1999. évi LXXVI. szdmd, a szerzéi jogrél szélé
torvény biztositja. A dokumentdcio kizdrélag a cimbeli [étesitmény épitése sordn haszndlhato fel.
Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcidjdat mdshol épiilé Iétesitmény tervezésére, vagy
kivitelezésére felhaszndlni.

FIGYELEM! A dokumentdciét megvdltoztatni, dtalakitani, vagy mdshol felhaszndlni csak jelen terv
eredeti tervezéje jogosult. A dokumentdcidoban foglaltak megvalésitdsért a kivitelezé és a
miszaki ellenér felel.



MUSZAKI LEIRAS

Bacsszdlés, Kossuth L. u. 18-20. szam alatti
Egészséghaz korszeriisitésének
épitési kiviteli tervdokumentaci6jahoz

ELOZMENYEK:

Bdcsszolos Kozség Onkormdnyzata megbizdst adott a Bdcsszélés, Kossuth L. u. 18-20. szdm,
135. hrsz. alatti ingatlanon 1évé Egészséghdz korszer(sitésével kapcsolatos épitési
engedélyezési tervdokumentdcid elkészitésére. Az engedélyezési eljardsra benyljtott
dokumentdcié alapjdn Bdcsalmds Vdros Jegyzdje 3569-2/2017. szdmd nyilatkozatdval
megdllapitotta, hogy a benyljtott terv épitési engedélykoteles, vagy bejelentés koteles munkat
nem tartalmaz. Fentiekbdl kifolydlag engedélyezési eljdrds lefolytatdsa nem sziikséges. A
kivitelezési dokumentdcié az engedélyezési tervek felhaszndldsdval, azt kiegészitve késziil
megalapozva a tervezett kozbeszerzési eljdrds miiszaki tartalmadt.

1. PROJEKT ALTALANOS ADATOK:

7/

Epittetd neve: Bdcssz6l6s Kozség Onkormdnyzata

, 6425 Bdcsszélés, Kossuth L. u. 16.

Epités helye: Bdcsszolds, Kossuth L. u. 18-20., 135. hrsz.

Az épiilet meglévé hasznos alapteriilete: 193,21 m?
- Ebbél szolgdlati lakds hasznos alapteriilete: 73,19 m?

- Ebbél védénsi szolgdlat hasznos alapteriilete: 120,02 m?

Az épiilet dtalakitds utdni hasznos alapteriilete: 194,03 m®
- Ebbdl szolgdlati lakds hasznos alapteriilete: 56,14 m2
- Ebbél védénéi szolgdlat hasznos alapteriilete: 137,89 m?

1.1 A projektet megalapozé vizsgdlatok és azok eredményeinek ismertetése

A projekt tdrgya Bdcsszélés Kozség Onkormdnyzatdnak tulajdondban levé Egészséghdz
épiiletének energetikai korszeriisitése. Az épiilet lizemeltetési koltségei az telepiilés éves
koltségeinek egy jelentds részét képezik. A magas lizemeltetési koltségeket féleg a fitési
héigénybdl szdrmazé magas energia-kiltség teszi ki, amihez hozzdadédik a villamos energia
fogyasztdsdnak kaoltsége is. Az épiilet épiiletenergetikai szdmitdssal lett modellezve jelen
dllapotra és tervezett felljitds utdni dllapotra.

A fentiek alapjdn cél a f(itési energiaigény csokkentése. Ez az épiilet kiilsé hatdrold feliileteinek
(termikus burok) hdszigetelésével (homlokzat, fodémek), nyildszdréinak cseréjével érhetd el.

A f(itési energiaigény csokkentésével lecsokkennek a tulajdonos lizemeltetésre forditott
kéltségei, tovdbbd csokken a fosszilis energiahordozékbél szdrmazé iiveghdzhatdsd gdzok (UHG)
kibocsdtdsdnak mértéke, mindez az elldtottak komfortérzet névelése mellett.

Az épiilet energetikai szdmitdsa az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsardl szolé
7/2006 TNM rendelet szerinti kéltségoptimum médszerrel késziilt.



A meglévé éplilet szerkezetekre hésziikséglet szdmitds alapjdn a szerkezetek nem elégitik ki az
épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrdl 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (tovdbbiakban
TNM rendelet) kovetelményeit - tehdt az épiilet energetikai szempontbdl nem megfeleld.

1.2 Jelenlegi dllapot ismertetése

Az épiilet szerkezete hdtechnikai szempontbdl elavultnak tekinthetd, hészigetelés nélkiili, igy
energiahatékonysdga nem mondhato jénak. A projekt keretein beliil utélagos hészigetelése és a
régi elavult nyildszdrdk cseréje torténik meg, javitva ezzel az épiilet arculatdt valamint
jelentésen csokkentve annak héveszteségét. Figyelemmel, hogy épitteté a belsé elavult
aljzatburkolatokat is korszerdsiteni kivdnja az épiilet aljzatdt is elbontjuk és helyére korszeri
hdszigetelt aljzatokat épitiink ki. Természetesen ez kihatdssal lesz a fenntartdsi kiltségekre is,
melyek a fejlesztések hatdsdra csokkenni fognak, ezdltal pénzt és energidt fog az iizemeltetd
megtakaritani.

Az épiilet jelenlegi miszaki dllapota a kordnak megfelel, azonban az egyes szerkezetek a
7/2006. (V.24.) TNM rendeletben megadott kéltségoptimalizdlt kovetelményszinthez tartozé
értékeknek nem felelnek meg.

Az korszer(sitendd épiilet 1 szintes, melynek kiilsé falai 30 és 38 cm vastagsdgl tégla falazatok.
A zdréfodém 20 cm vastagsdgl vasbeton fodém 8-10 cm salak feltdltéssel és aljzatbetonnal,
illetve az északi részen a megmaradé tetdszerkezet alatt kétfajta fafodémmel. Rétegrendek a
felvételi metszeteken.

Az aljzatok hdszigetelés nélkili beton aljzatok mettlachi és kerdmialap burkolatokkal, a
szolgdlati lakds két szobdjdban ragasztott parketta burkolattal.

A kiilsé fa szerkezet( nyildszdrok lecserélésre keriilnek korszer( 3 réteg(i livegezéssel ellatott
nyildszdrdékra.

1.3 A projekt hosszid tava kozvetlen és kozvetett céljai és elvdrt eredményei

A projekt célja: Fiitési és elektromos energiaigény csokkentése az aldbbi miiszaki megolddsokkal:

- Az épiilet utélagos homlokzati hészigetelése

- Az épiilet padldsfodémeinek utélagos hészigetelése

- Az épiilet aljzatainak elbontdsa és U hészigetelt aljzatok kialakitdsa

- Napelemes rendszer kiépitése elektromos energia kéltségeinek csokkentése érdekében.

1.4 A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid dsszefoglaldsa
A projekt megvalésitdsdnak finanszirozdsa 100 %-os tdmogatdssal valésul meg.

2. A TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE:

- Homlokzat hdszigetelése 160 mm vastag EPS hészigetelg tdbldkbél, alternativ anyaghaszndlati
lehetdség 120 mm vastag GRAFIT Reflex.

- Ldbazat hészigetelése 120 mm vastag XPS hdszigeteld tdablakbal,

- Zaréfodém hészigetelése 200 mm iiveggyapot hdszigeteléssel,

- Nyildszdrécsere Uw<1,15 W/m2K). (A sziikséges dthidalék bontdsdval és szintreemelésével)



2.1 Altalénos kévetelmények

Minden esetben a felhaszndlt termékekhez tartozd, a gydrté dltal megadott alkalmazds- és
rogzitéstechnikai utasitdsokat vettik figyelembe, melyek a kivitelezés sordn szigortan
betartanddk.

Az épitési tlirésekre és pontossdgra a hatdlyos szabvdnyokban foglaltakat be kell tartani.
Mindezen munkdk koltségeit az ajdnlati drba bele kell foglalni.

Az ajdnlati drnak tartalmaznia kell, valamennyi az épiilet rendeltetésszer(i haszndlathoz
sziikséges munkafeladat valamennyi kaltségét.

Az dltaldnos eléirdsok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjdn az ajdnlataddskor,
illetve a munka megkezdése elétt ellenérizni kelll Amennyiben bdrmilyen eltérést észlel a
Kivitelezd, a Megrendelé képviseldje haladéktalanul értesitendé és a munka csak az eltérés
okdnak feltdrdsdt, illetve az eltérést kivdlté hiba megsziintetését vagy korrigdldsat kovetden
folytathato.

A beépitett épiiletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezdnek igazolnia kell.
Ehhez a beépitést megelézéen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek
Teljesitménynyilatkozatdt a 275/2013. Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, részletes szabdlyairdl szolé eldirdsainak megfeleléen. A CE
jelolés anmagdban nem helyettesiti a megfeleléségi igazoldst, csak ha az adott épitési termékre
vonatkozé harmonizdlt eurdpai termékszabvany van hatdlyban!

Az illetékes katasztréfavédelmi egyeztetés kivitelezdi feladat, mely alapjdn a sziikséges
anyaghaszndlatokat jéva kell hagyatni.

Minden vdltoztatdsi, kivdltdsi igényt indokldssal és aldtdmaszté dokumentummal kell
aldtdmasztani a Miszaki ellendr felé.

Ezen projekt TOP-4.1.1-15-BK1 konstrukcié keretében keriil megvaldsitdsra, az ezzel kapcsolatos
valamennyi olyan kézrem(ikodés sziikséges a kivitelezg részérél, ami a teljes elszamolhatésdgdhoz
sziikséges.

Amennyiben a feldjitdsi munkdlatok érintik a villimvédelmi rendszert (megbontds), dgy a
kivitelez6 feladatdt képezi a megbontott villdimvédelmi rendszer helyredllitdsa, mérések és
jegyzékanyvek elkészitése, e dokumentdciok dtaddsa a megrendeld részére.

Kérjik az ajanlataddsndl vegye figyelembe kiadott energetikai tanisitvdnyokat (meglévd és

tervezett dllapot), mivel a megvalésult épiiletnek az energetikai tanisitvdanyok tervezett
dllapotdnak megfeleld miszaki tartalom szerint kell megvaldsulnia.

3. F6 MUSZAKT PARAMETEREK ISMERTETESE

3.1 Epilletszerkezetek épitése és Gtalakitdsa:

Alapozas:

A tervezett dtalakitds az épiilet alapozdsdt nem érinti. A rdmpdk oldalfalai alatt 30 cm
szélesség(i 100 cm mély beton sdvalap épiil betonbdl.

Betonminéség: C16/20-XC2-24-F1

Labazati falazat:
Meglévd. A tervezett rampdk ldbazati fala 20 cm vtg. beton zsalukévekbél késziil.

Betonmindség (Kitolté): C16/20-XC2-24-F1

Teherhordé falak:



Az éplilet falazatai a tobb itemi dtalakitdsok miatt nem egységesek. A falazatok kisméretii
égetett agyagtégla és B30 jell kézi falazéblokkbdl késziiltek.

A tervezett dtalakitdsi munkdk sordn a véddndi szolgdlat ablakai szemdldokmagassdga nem
megfeleld. Itt a nyildsathidaldsokat utélagos nyildskivdltdssal 20 cm-rel meg kell emelni +2,40 m
magassdgra.

Pillérek, oszlopok:
Nem késziilnek.

Fédémek:
A mennyezeti padldsfodémek utdlagos hdszigetelést kapnak a metszeteken jelzett
vastagsdgokban.

Koszoruk:

Meglévok. Az SRK tetdszerkezet elbontdsdt kovetden az dj fa fedélszék fészarudlldsai a
hosszanti féfalak vb. koszortira felfekvé kétégerenddkkal vannak kialakitva, igy a székoszlopok a
fodémmezéket nem terhelik. A kotdgerenddkat a vb. koszorikhoz M12-es beragasztott
técsavarral kell lekotni.

Nyilasathidalasok:

A tervezett dtalakitdsi munkdk sordn a véddndi szolgdlat ablakai szemdldokmagassdga nem
megfeleld. Itt a nyildsathidaldsokat utélagos nyildskivdltdssal 20 cm-rel meg kell emelni +2,40 m
magassdgra. A vdrdhelyiség bdvitése érdekében a koztes 25 cm-es elvdlaszto falban egy 110/210
cm utélagos nyildskivdltds késziil Porotherm A10 jell nyildsathidalék utélagos elhelyezésével.

Tetdszerkezet:

Az épiilet déli traktusa felett jelenleg meglévé SRK acélszerkezet(i nyeregteté az acélszerkezet
korréziéja miatt elbontdsra keriil. Helyette e részen a meglévé fodémszerkezettdl
fiiggetlenitett dllészékes nyeregtetd késziil. Az északi traktus felett |évd tetdszerkezet a
héjazat és lécezés elbontdsdt kovetéen dtvizsgdlandé. A sériilt, esetleg rovar, vagy
gombakdrtevékkel fertzott részeket ki kell cserélni.

Lépcsdk:

Az orvosi rendelé és védénéi szolgdlat fébejdrata elétt egy (j mozgdskorldtozott feljdrdst
biztosité rdmpa keril kialakitdsra akaddlymentes kivitelben. A meglévé rdmpa részleges
elbontdsdt kovetben egy Uj betegdggyal torténd kozlekedést tovdbbra is lehetévé tévé rdmpa
késziil cca. 17 % emelkedéssel.

3.2 Utdlagos homlokzati hdszigetelés

Az utélagos homlokzati hészigetelés kizdrélag a MESZ (Magyar E'pi‘r(iker'émia- és
Vakolatszévetség) miszaki irdnyelve szerinti Teljes Hészigetelé Rendszerrel (THR) valdsithaté
meg. A rendszerbe beépitésre keriils anyagok, kizdrélag a rendszer EME (Epitéipari Mszaki
Engedély), NME (Nemzeti Miiszaki Ertékelés) dokumentumaiban engedélyezett anyagok lehetnek,
a beépités mddja pedig kizdrélag az itt rogzitettek szerint torténhet.

A meglévé homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigeteld rendszer keril felrogzitésre. Az
alkalmazott hészigetelés:

- Homlokzat hészigetelése 160 mm vastag EPS hdszigetelé tdbldkkal, alternativ anyaghaszndlati
lehetdség 120 mm vastag GRAFIT Reflex hdszigeteld tdbla



- Ldbazat hészigetelése 120 mm vastag XPS hészigeteld tdbldakkal

Ablakpdrkdnyokndl az ablak cseréjével egyiitt (j pdrkdny késziil. Az 4j nyildszdrék kiilsé oldala a
homlokzati hészigetelés belsd sikjdra (falazati sik) keriilnek kihelyezésre.

Ldbazati részen (a csapéesével érintett teriiletrészig, illetve a nyildszdrdk alsé sikjdig) a
d(ibelezés sziikségességét egyedi megfontolds szerint, gydrtéi vélemény alapjdn kell végezni.

A hészigetelés anyaga itt 120 mm vastag XPS zdrtcellds polisztirol hab hészigeteld tdbla.

Pozitiv ldbazat képzését keriilni sziikséges. (Alternativ homlokzati hészigetelé tdbla esetében
kiilonos figyelemmel kell lenni!)

Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat) eléirdsai megkotik, ott
dsvdnygyapot hdszigetelés alkalmazdsa sziikséges.

Alapfeliilet eldkészitése:

Az aldbbi vizsgdlatok elvégzése sziikséges a feliilet el6készitésének milyenségének
meghatdrozdsdhoz:

- szemrevételezés

- simitéproba

- kapards- és karcoldspréba

- nedvesitési préba

- a falegyenetlenségének ellenérzése mérgléccel

A vizsgdlatokat elszdrt teriileten, szdrdprébaszeriien kell elvégezni.
Ahol a meglévé vakolat nem megfeleléen tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a feliiletet a
hdszigetelés elétt meg kell tisztitani.

A rendszer épitésének ltemezése:

Lényeges koriilmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvdlasztdsa. +5 fok alatti
hdmérséklet esetén, csapadékos idében, erés szélben, kodés, magas pdratartalmi idében nem
szabad rendszerépitési munkdt végezni. Az alacsony hémérséklet és az esé maradandéan
kdrositja a szerkezetet, kiilonsen a ragasztdst, hdlobedgyazdst és a vakoldst. Az erds szél, a
magas nedvességtartalom kedvezétleniil hathat a vizes-bdzisu 6sszetevékre.

Rendkiviili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez aldl a mechanikai rogzités
készitése, vagy a feliiletcsiszolds. Ilyenkor felgyorsul az elékevert anyagok kétése, ugrdsszerien
megnd a vékony rétegek vizleaddsa, ennek kovetkeztében, a zsugorodds miatt hajszdlrepedések
alakulnak ki, romlik az eldolgozds minésége.

Ragasztds:

A gydrtok dltal megadott keverési- és pihentetési idék betartdsdra fokozott figyelmet kell
forditani!

A rendszerragaszté felhorddsa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekozben ligyelni kell arra, hogy:

- a szigeteldlap és az alapfelilete k&zott ne cirkuldlhasson a levegé (ne legyen légrés, ill.
kiirtéhatds),

- a lap hdtdra elhelyezett ragaszté biztositja a lap rugalmas felfekvését, a megfeleld kiosztdsban
elhelyezett diibelek (min. 6 db) megakaddlyozzdk a .matraceffektus” kialakuldsat

A ragaszto felhorddsa perem-pont mddszerrel torténik. A lap szélén korben egy legaldbb kb. 5
cm széles csikot és a kozepén min. hdrom kb. 15 cm nagysdgu foltot, kenjenek fel. A felhordott
ragaszto mennyiségét dgy kell meghatdrozni, hogy az biztositsa az elGirt tapaddsi feliilet
nagysdgdt minimum 40% feliileten. A ragasztéfoltok helyét és szamadt gy kell meghatdrozni,
hogy minden telepitendé dlbel ald keriiljon, ezdltal megakaddlyozva a feliileti hulldmossdg
kialakuldsat.



Szigetel6lapok felrakdsa:

A szigeteldlapokat a falfeliiletre min. 100 mm magassdgig iivegszovethdlé félragasztdsdval, majd
az alsé hészigetelétdbldkra visszaforditdsdval kell inditani, vagy inditéprofilrdl inditva, szorosan
egymds mellé és kotésben, fugamentesen kell felrakni. A szigetelGlapok méreteltérései miatt
keletkezett fugdkat szigorian tilos rendszerragasztoval kitélteni. Erre a célra a szigetelés
anyagdbdl késziilt csikot vagy PUR habot kell haszndlni!

Alapvetden egész elem haszndlata sziikséges az egyenes és sikban torténd felrakdsa sordn. A
perem feliiletek kivételével, koztes feliileten 15 cm-nél nagyobb vdgott elemet is lehet haszndlni
sziikség esetén. épi.ilefsarkokon csak egész és fél elem haszndlata engedett, melyet fogazott
felrakdssal, tdlnydldssal kell elhelyezni, ezzel biztositva a késdbbi méretpontositds lehetdségét
(élre vdgds, osszecsiszolds), melyet csak a ragaszté megkstése utdn végezhetnek el, mely aldl
kivételt képez a hatdlyos tiizvédelmi rendelet miatti dsvdnygyapot sdvok nyildszarék koriili
kiépitése.

A szigetel lapok fugdi nem eshetnek egybe a falnyildsok sarkaival. A lapok illesztései legaldbb 10
cm-es tdvolsdgra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvdltdsoktdl.

Szigetel lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszoldssal sziikséges megszlintetni. A lapok UV hatdsdra
besdrgult részeit is teljesen el kell tdvolitani, majd minden esetben portalanitani kell a feliiletet.

Diibelezés:

A dibelek kivalasztasa:

Ha a beépitési hely falszerkezetének épitéanyaga hem szerepel a diibel engedélyben feltiintetett
felhaszndldsi kategdridkban (nincs konkrétan megnevezve), de elvben engedélyezett; illetve ha
kétség meriil fel a mindségét illetéen, akkor a kivdlasztott diibel megfeleldségét az épiileten az
ETAG 014 szerint elvégzett dibelkih(zé vizsgdlattal kell igazolni. Az EPS; XPS; MW-PT; ICB és
dsvanyi hab szigetelélapokhoz 60 mm tdnyérdtmérdjli, az MW-PL (lamell) lapokhoz 140 mm
tdnyérdtmérd i dibel sziikséges.

Figyelem! A sziikséges d(ibel hosszdnak megdllapitdsdra jol bevdlt médszer a probafuratok
készitése az adott falazatba. A megfelelé méretet gy kell meghatdrozni, hogy a diibel minimdlis
rogzitési mélysége a szerkezeti anyagban biztositott legyen. Ha a homlokzaton nagyobb
egyenetlenségeket kell kiegyenliteni, akkor kiilonb6zd hosszdsdgl diibelek alkalmazdsa vdlhat
sziikségessé.

Diibelfuratok elkészitése:

A d(ibelen megadott dtmérdvel rendelkezd furészdrat haszndljanak. A flrdszdrak kopo
szerszdmok, a hatékony munkavégzés biztositdsdhoz idejében cseréljék 6ket. Csak normdl
betonndl, vagy témér épitdanyagokndl haszndljanak itve firét, vagy fidrdkalapdcsot. Ureges
tégldkndl, illetve iireges épitdelemeknél iité impulzus nélkiili furatkészités sziikséges, ehhez a
rendszergydrté dltal javasolt furdszdrat és flrdgépet haszndljanak. Az MW-PT dsvdnygyapot
lapokat dll6 flrészdrral lssék dat. A flrds mélységét mélységhatdrold iitkozé segitségével
dllitsdk be: dlbel hossz + 10 mm. Ha kivételes esetekben a bedgyazott iivegszévet-rétegen
keresztiil kell diibelezni, akkor kérje ki szaktandcsadonk véleményét.

A diibelek mennyisége:

A megfeleld mennyiséget tobb tényezé is befolydsolja. Ebben szerepet jdtszik az épiilet
magassdga és alakja, a vdrhaté szélterhelés mértéke, valamint a szigeteléanyag és a diibelek

10



megengedett maximdlis terhelhetésége.

Alapelvként kijelenthetd, hogy az épiilet magassdgdnak novekedésével az egy négyzetméternyi
feliiletbe keriil§ diibel szdm is nd. Az intenzivebb, 6rvénylé légmozgdsok miatt az épiiletszéleken
(peremteriileteken) a d(ibel szdmot tovdbb kell novelni. A peremterilet szélességének
meghatdrozdsa az épiilet kiilsé méreteihez igazodik. Irdnyadd az épiilet kisebbik homlokzati
kontdrmérete ,a" (pl. oromzat). A peremteriilet szélessége .R" ennek a szélességnek az 1/8
része, de minimum 1,0 méter, maximum 2,0 méter, amely minden kiilsé épiiletsarokra vonatkozik.

sy sy
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Peremteriilet:

Diibelsémak - diibeltérképek: Az aldbbi séma az EPS lapok diibelezésének lehetéségét mutatja:
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Diibelek szama: Az MW-PT lapok diibelezése torténhet az EPS lapokndl is bemutatott T-séma
szerint, illetve a W-séma szerint, igazodva a gydrtéi eléirdsokhoz, valamint betartva a sziikséges
négyzetméterenkénti dlibel mennyiségekre vonatkozé rendszergazdai utasitdsokat. (Figyelem! A
dlbel kiosztdsndl figyelembe kell venni, hogy a hazdnkban forgalomba Iévé MW-PT lapok mérete

1000x600 mm, tehdt 1 lap feliilete 0,6 m?.)
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A dibelek telepitése:

A d(beleket csak akkor szabad telepiteni, ha a rendszerragaszté megkotott! A telepitést
kovetéen a dlbel tdnyérok a szigetel6lapok kiilsé sikjdig érhetnek, de térekedni kell arra, hogy
maximum 1,0-15 mm-nél jobban ne siillyessziik be. Amennyiben ez nem sikeriil, igy a dbel
tdnyérok feletti liregeit a szigetelGlappal egyenértékii tomitéanyaggal kell potolni.(pl.: PUR hab).
Megjegyzés: ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a d(ibel tdnyérokat besiillyesztik a
szigeteldanyagba, szigeteléanyag-pogdcsa alkalmazdsdval. A d(ibel tipusdtél fiiggéen a
feszit6elemeket vagy beiitik, vagy becsavarozzdk. A telepités utdn ellenérizni kell a dibelek
megfeleld rogziilését.

A hibdsan rogziilt dlbeleket el kell tdvolitani. Mellettiik legkevesebb 10 cm tdvolsdgban djat kell
telepiteni. A keletkezett lyukakat szigeteléanyaggal toltsék ki.

Alapréteg elkészitése és livegszévethalo elhelyezése:

A megfelelden el6készitett szigetelérétegre glettvassal vagy H kartecsnivel sziikséges
felhordani a rendszerragasztét. A frissen felhordott feliiletbe gy(ir6désmentesen kell bedgyazni
az livegszovet hdlét minimum 10 cm dtlapoldssal, fentrél lefelé. Az elkészitett feliileten az
livegszévet nem ilithet dt, nem latszédhat.

Homlokzati nyildsok sarkaindl a repedés elkeriilése végett diagondlis megerdsitést igényel az
livegszovethdlds feliilet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztéba Ugy kell bedgyazni,
hogy annak széle kozvetleniil a sarkon legyen. A nyildszdarok hdlézdsdnak kialakitdsdra minden
esetben a felhaszndlt rendszer alkalmazdstechnikai Gtmutatdja az irdnyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitdsdndl élvédé vagy dupla hdlézds kialakitdsa sziikséges. Az
livegszovethdlé bedgyazdst tartalmazé ragasztérétegnek a minimdlis vastagsdga (ablakkdvdkndl
ez eltérd is lehet a homlokzati feliilettdl) a rendszer engedélyében szereplé értéket el kell, hogy
érje, amirdl szlrdprébaszeriien végzett mintavétellel lehet és kell meggydzédni.

Feddréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszdraddsa utdn az alapozéréteg majd a fedéréteg felhorddsa kévetkezik
szigordan csak megfeleld iddjdrdsi koriilmények k6zott. Ellenkezd esetben fenndll a foltképzddés
veszélye. Az alapozd enyhe fehér fedettséget ad a hdlébedgyazdsnak, de nem fehériti ki azt. Az
alapozds szdraddsi ideje legfeljebb 24 ora. Ezutdn kovetkezhet a kapart/dorzsslt hatdsd
vékonyvakolat felhorddsa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati feliiletre kerild anyagot egy gydrtdsi ddtumd
anyagbdl kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhatd, dgy felhaszndlds elétt a zsdkok
tartalmadt 6ssze kell keverni (ha zsdkos).

Egy zdrt homlokzati egység esetében keriilni kell a munka megszakitdsdt, hogy szinben és
struktirdban azonos feliiletet kapjunk. A Idthaté tolddsok elkeriilésére a szintek kozott
Iépcsdzetes eltoldssal sziikséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodds esetén egalizdlé festéket kell haszndlni a javitdsra szoruld
teljes egybefiiggd feliileten. A festék rendszer azonos, gydrté dltal javasolt kell, legyen. Az
utdlagos homlokzati hdszigetelés sordn létrejové felilet felhordandé nemesvakolat szineinek
jovdhagyatdsa a kivitelezgt terheli, mind a megbizé, mint az illetékes hatdsdg fele.

Allvdnyrégzits szemescsavar helyének lezérdsa:

Allvdnyozds régzitését dgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgé viz ne juthasson be (pl.: fslfelé
irdnyulé ferde furat). Az dllvanyzat eltdvolitdsat kovetéen az ott maradt luk lezdrdsdra, az erre
a célra gydrtott impregndlt ldgyhabbdl késziilt lezarédugét sziikséges haszndlni. Elhelyezését
kovetéen feddvakolattal kell elfedni, vizzdrdvd tenni azt.

Altaldnos alkalmazdsi feltételek:
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- A rendszer kivitelezése sordn az adott rendszer alkalmazdstechnikai Gtmutatéjdban, miszaki
engedélyében foglaltak az irdnyaddak.

- A kivitelezés sordn az érvényes rendelkezések és gydrtéi elGirdsok betartdsa kotelezg!

- Az épitkezés szakszer(i berendezése, akaddlymentes munkateriilet biztositdsa

- Az idgjdrdsi korilmények (kod, szél, esé, tizé nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvezg szdraddsi és a szildrduldsi feltételek ne teljesiiljenek

- A felhaszndldsra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhaté mds adalék, (kotésgyorsito,
fagydsgadtlo, légporus-képzé, stb.)

- A lebontott és djra felhaszndlandé anyagokat az épitési teriileten kornyezeti hatdsoktdl védve
depondlni kell az Gjra felhaszndldsig

3.3 Zarofodém szigetelése:

A padldsfodém szigetelés sordn betartandé technoldgia Iépések sorrendisége a kovetkezé:
Fafodém:

- a fogadé feliilet elékészitése tisztitdsa

- pallévaz régzitési pontjainak kijelslése

- pdrafékezé félia leteritése 10 cm dtlapoldssal

- pallévdz épitése, 10x5 cm-es impregndlt fenyd pallékbol két rétegben, 60 cm-es rdcstdvolsdggal
szegelve

- padldsjdrda kialakitdsa

- 10 cm vastag gyapot hdszigetels lemezt lefektetése a rétegek eltoldsdval két rétegben (2 x 10
cm)

3.4 Nyilaszdrdcsere:

Profil: Manyag, hdhidmentes, szintarté, iitésdllé, horganyzott merevitéssel

Szerkezet: PVC keresztmetszet(i homlokzati (Uivegezett nyildszdré, mely megfelel a
koltségoptimalizdlt kovetelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy anndl jobb).

Szin: kiviil-beliil fehér

Kivitelezés megkezdése elétt helyszini méret és darabszdm pontositds sziikséges.

Belsé konyokls: Belsé fehér (RAL 9016) szini vizorros 16-20 mm vastag mlianyag pdrkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezd hosszban, végzardval.

Kiilsé pdrkdny: Fehér porszért aluminium pdrkdnylemez egyvizorros kialakitdssal, kiilsé homlokzati
siktél min. 3 cm-es elédlldssal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzars profilokkal.

Irdnyelvek:

- A szdrnyak leszerelése, fix ablakokndl az iiveg kiszerelése és ezek biztonsdgos, sériilésmentes
tdroldsa a szerelés befejezéséig. F6ldon torténd tdrolds esetén a szerkezetek ald olyan aldtétek
biztositdsa, melyek megakaddlyozzdk a szerkezetek sériilését.

- A beépités rogzité kampok vagy beépité csavar segitségével torténik. Beépitd csavar
alkalmazdsa esetén a tokon 6 mm dtmérdj furatokat készitiink, melyek a tok belsé sarkdtél 150
mm tdvolsdgra helyezkednek el, és az egyes furatok k6zotti maximdlis tdvolsdag 600 mm. Ugyanez
érvényes a rogzité kampdk esetén is.

-A tok falnyildsba emelése utdn miianyag vagy fa ékekkel torténé régzités.

- A szerkezetek beépitd csavarokkal t6rténd rogzitése

- Mikods szdrnyak felakasztdsa, fix szerkezetek belivegezése, kilincsek, vasalat takardk
felszerelése, m(ikodési funkcidk ellenérzése, sziikség szerinti bedllitdsa.

- A tok és falnyilds kozotti hézag PUR habbal t6rténé kitéltése.

- A felesleges PUR hab levdgdsa, takaré félidk leszedése.

- A beépités sordn keletkezett hulladék 6sszegy(ijtése, Megrendelé dltal kijelolt helyre t6rténd
szdllitdsa, a munkateriilet feltakaritdsa.
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A kivitelezé koteles nagy figyelmet forditani a kornyezet megévdsdra. A nyildszdrdkat a csempe,
tapéta és a festett falfeliilet minél kisebb mérvii sériilésével kell eltdvolitani. Az esetleges
kdrokért kivitelezé teljes anyagi feleldsséggel tartozik, és az okozott kdrokat kateles kijavitani.
A kibontott szerkezeteket Megrendeld dltal kijeldlt helyre kell szdllitani.

Azon helyiségekben ahol nyilt égéster( tiizeléberendezés iizemel, ott a homlokzati nyildszaré
cserét kovetden a légutdnpétldst, Iégelldtdst, az eldirdsoknak valé megfeleldséget biztositani
kell.

3.5 Akaddlymentesités

A beruhdzds keretében a pdlydzati felhivdasnak megfelelé projektardnyos akaddlymentesités
torténik, biztositva ezdltal az épiilet bejaratdanak és egy mellékhelyiségének az elérési Gtvonal
biztositdsdval t6rténd, valamennyi fogyatékossdgi csoportra kiterjedd komplex akaddlymentes
megkozelithetdségét.

Az épiilet akaddlymentesitése ,az Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési Kévetelményekrél”
(OTéK) sz6l6 253/1997. (XII.20.) Kormdny Rendelet, valamint a komplex akaddlymentesités
megvalésitdsahoz késziilt .a kozszolgdltatdsok egyenld esélyd hozzdférésének

megteremtéséhez" c. tervezési segédlet minimum ajdnldsdnak megfeleléen keriilt megtervezésre.

A beruhdzds keretében megvaldsitdsra keriilé akaddlymentesitéshez kapcsolddé munkarészek:

- akaddlymentes parkold kialakitdsa

- bejutds akaddlymentes kialakitdsa (jdrda, rampa, bejdratok)

- akaddlymentes wc kialakitdsa a vardkhoz kapcsolodéan

- épiileten beliili kozlekedés akaddlymentes kialakitdsa

- tdjékozdddst segité burkolatok, kontrasztos szinezés kialakitdsa
- informdcids tdblarendszer kialakitdsa

- akaddlymentesitési kovetelményekkel nem érintett teriilet:

- szolgdlati lakds

Epiilet kariili kérnyezet, megkézelités

Jdrddk, gyalogutak kialakitdsa

Az épiilethez vezetd sik feliiletd, ill. csiszdsmentes burkolt feliiletek keriilnek kialakitdsra a
mellkélt terv szerint, ezzel egyiitt a megfeleld vizelvezetést minden esetben biztositani
sziikséges. Amennyiben taldlhaté aknafedlap az akaddlymentesitési (tvonalon, abban az esetben
tomor feliilettel lesz elhelyezve. A vakok és gyengénldték kozlekedésének és tdjékozdddsi
képességének segitése érdekében a szegélyek folytonosak és a j6 észlelhetéség, érzékelhetéség
érdekében a szegélyek minimdlis magassdga 7,5 cm, lekerekitett - letort - élkialakitdsdak. A
jarda szelvényébe sem a szabad belmagassdgon (2,20 m), sem azon tul beldgd, illetve benytlé
akaddly nem lehet. A mozgdsukban korldtozottak dltal haszndlt kozlekedési Utvonalak (jdrddk)
mellett lépad, virdg, hulladékgy(ijté kosdr, stb. csak Ugy helyezheté el, hogy a kozlekedés
szdmdra minimum 90 cm szabad szélesség minden esetben biztositva legyen.

Bejdrat akaddlymentesitése

Rdmpdk kialakitdsa

Az épiilet akaddlymentes megkozlelithetésége a fébejdraton keresztiil valosul meg, ahol a kozut
és a jarda illetve a bejdrat szintkiilonbsége ~45 cm. Ezt az akaddlymentes parkold északi oldalon
tervezett térburkolatdnak lejtésével 35 cm-re csokkent jiik.

A rdmpa max. 5%-os lejtési, 1,20 m hasznos szélességli és cslszdsmentes, egyenletes feliiletd,
mely a sziikséges méreteket figyelembe véve keriilt kialakitdsra. A rdmpdn érdesitett feliilet( és
szinében eltérd burkolat folytonosan helyezendd el 30 cm szélességgel a gyengénldték részére.
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(Javasolt a tervezett térké burkolatban egy eltérd - antracit - szin(i vezetésadv kialakitdsa.) A
rdmpa mindkét oldaldn 10 cm magas szegélyt kell kialakitani, a kerekesszék legordiilésének
megakaddlyozdsa érdekében. A rdmpa elején és végén biztositva lesz az 1,50x1,50 m méretd,
vizszintes szabad teriilet a negyedfordulatos megkéozelithetéség biztositdsdra. A rdmpa
kezdetét és végét a burkolaton szinbeli és érdességbeli vdltdssal kell jelezni. A lejték jé
megvildgitdsat biztositani kell!

Bejdratok / belsé ajtok kialakitdsa

A bejdratnak kiilsé oldali pihendje a vizelvezetéstdl fiiggden a belsd padlészinttel kozel azonos
szintmagassdgban lesz kialakitva. Az ajté mindkét oldaldn 1,50 x 150 m szabad teriilet
biztositott. A bejdrati nyildszdré mérete legaldbb 90cm szabad szélességli, mely az
akaddlymentes bejutdst lehetévé teszi. Beépitése sordn biztositani kell, hogy a kiiszéb
magassdga és a mogottes kozlekedd szintjétél maximum 2 cm-rel térhet el. A kiiszéb
rogzitésénél a vizzdrdsdgrdl gondoskodni kell, kialakitdsa legombélyitett éllel térténjen. Az
ajtdszdrny aljat csiszé gumitomitéssel kell elldtni, szerelvényezését lgy kell megoldani, hogy a
kilincs szerelési magassdga a padlészinttél szamitva 1,10 méter legyen. Az ajtélapon min. 90 cm-
t6l felfele iivegezés biztositja az dtldthatdsdgot a forgalom biztonsdga érdekében. A
jaréfeliilettél mért 150 m magassdgban az livegezett feliiletek érzékelhetdségének javitdsa
érdekében az (ivegezésen 150 m magassdgban kontarsztos jeldlés (homokflvott
féliacsik/osztds) keriil elhelyezésre. Az épiilet akaddlymentes bejdratdt a szabvdny szerinti
kialakitdsd piktogram elhelyezésével jeldlni kell. A jo tdjékozddds és észlelhetéség érdekében a
bejdratokndl vizudlisan jol elkiilonithetéek legyenek a szerkezetek. A kilincseket Ugy kell
kialakitani, hogy akdr egy kézzel, akdr konyokkel is kénnyen foghatéak, miikodtethetdek legyenek,
erés szoritdst, tekerést, ill. forgatdst ne igényeljenek 0,90 és 1,10 m kozotti magassdgban
kialakitva. Mindegyik bejdratndl biztositjuk a megfeleld megvildgitdsdt a bejdrati ajténak és a
rdmpdnak. A helyiségek akusztikdja megfeleld, visszhang jelensége nem Iép fel.

Funkcionak megfelelé haszndlat biztositdsa, akaddlymentes illemhely

Folyosdk

Az akaddlymentesités keretében a mozgdskorldtozott mellékhelyiségig kell biztositani az
eljutdst. A helyiségeket osszekotd folyosék estében a 1,20 m (min. 90 cm) szélesség biztositott,
a minimdlis belmagassdg (2,20 m) mindenhol biztositott. A folyosék burkolata egyenletes,
cstszdsmentes burkolat legyen, a folyosokon berendezési tdrgyak, egyéb beldogo, illetve lelogo
akaddlyok nem lehetnek. A folyosokon az emlitett helyiségbe vezeté bejdrati ajténdl fel kell
tiintetni a helyiség funkciéjat, 1,50 m magassdgban. A folyosdkon az ajtok elétt a megfordulds
lehetdsége biztositott a kerekesszékkel kozlekeddk részére.

WC-mosdo kialakitdsa

Az épiilet esetében a meglévg vizesblokk keriil dtalakitdsra az aldbbiak szerint:

A bejutdst a min. 100/210 méret( kifele nyilé ajté biztositja a terv szerint. (Terven javasolt
110/210 cm)

A helyiség szabad alapteriilete biztositja a kerekesszékkel valé megfordulds lehetdségét (1,50 m
x 150 m datmérdjd fordulé kor). A folyosérdl ondlléan, kerekesszékbdl is nyithaté ajtéval
rendelkezik (visszah(zé kar keriil elhelyezésre). A kialakitott akaddlymentes illemhelyen a
magasitott kiviteli WC berendezés keriil elhelyezése, iilékemagassdga 46-48 cm, a faltél mért
tengelytdvolsdga min. 45 cm. A magasitott kivitelli WC berendezés, valamint a kézépre térténd
elhelyezés biztositja a szembdl és oldalrdl t6rténd megkozelithetéséget, mellette 90 cm széles
teriilet biztositott a kerekesszékbél torténé dtiiléshez. Az dtiilés eldsegitése érdekében a WC
berendezés mindkét oldaldn felhajthaté kapaszkodét kell elhelyezni., melyek elhelyezési
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magassdga 0,75 méter. A tervezett mosdd berendezés konkdv peremkialakitdsd, .térd szabad”
megolddssal. Elhelyezési magassdga a padlovonaltél mérve 85 cm. A mosdo felett tiikor
helyezendd el a mosdé felsé élétdl mért 10 cm kezdési magassdggal, azaz also élének padlétol
mért tdvolsdga 100 cm. Az dll6 helyzet(i tiikor ajdnlott mérete 50 x 120 cm. A vildgitdsi
kapcsolok, dugaszolé aljzatok elhelyezési magassdga 90 cm. A papirtorslkozé adagolé magassdga
110 cm, a szappanadagolé magassdga 100 cm, a WC papirtarté magassiga 80 cm. Az
akaddlymentes WC-ben 2,10 m-ig fehér csempeburkolat késziil, 1,40 m magassdgban egy sor
eltéré szinli csempe keriil. Az ajtolap és ajtétok szine kontrasztosan kiiloniiljon el. Bejdrata
beliilrél zdrhaté, de a feliigyeld személyzet dltal kiviilrél kulccsal nyithaté kivitelG. Az ajtok
tokszerkezetének és tele ajtolapjanak alsé6 40 cm sdvjara rozsdamentes burkolatot kell
elhelyezni a .rugézéna" biztositdsa céljabél. A mesterséges megvildgitdst biztosité mennyezeti
ldmpatest homogén, tiikrozédésmentes fényt bocsdt ki. Minden beépitett szerkezet esetén a
konny(i haszndlhatésdg biztositdsa elsérendl szempont. A helyiség padldburkolata csiszdsmentes
kialakitdsd, matt, tikkr6zddés-, csillogds és csliszdsmentes, egyenletes feliiletl kerdmia burkolat.
Az ajtéra beliilrél 60 cm hosszi ajté behizé kar szerelendé a padlévonaltél mért 75 cm
magassdgra. Az ajtdlap kiviilrél az akaddlymentesség nemzetkozi jelével kitdbldzandd. U alakd,
konnyen kezelhet§ kilincs és kiviilrdl is oldhaté zdrszerkezet ajanlott.

A vészjelz8 gombjait jol Idthatd és megkiilonboztethetd mddon, valamint konnyen elérhetd helyen
(padléral is) - a padlészint folott 0,90-1,10 m kozott - kell kialakitani.

Minden egyéb berendezést a vonatkozé szabvdnyoknak megfelelden kell kialakitani!

Kornyezetvédelmi leirds: a tevékenység semmilyen hatdrértéket meghaladé kibocsdtdssal nem
jar: légszennyezé pontforrds nem |étesiil, veszélyes hulladék nem keletkezik.

Egyéb jdrulékos munkdk részletezése:
- vdlaszfal dthelyezés/eltolds/épités sziikséges a terv szerint
- belsé ajto szélesitése/cseréje/elhelyezése a terv szerint

Az épiilet kornyezetét és a fent emlitett szerkezetek, tdrgyak elhelyezkedését, az
akaddlymentes illemhely alaprajzi kialakitdsdt a miiszaki leirdshoz mellékletként csatolt
akaddlymentesitési terv tartalmazza. A miiszaki leirds és az akaddlymentesitési terv egyiittesen
hatdrozza meg a miszaki tartalmat.

4. A MEGVALOSITASHOZ SZUKSéGI§$ HATOSAGI ES EGYEB
ENGEDELYEK ES A PROJEKTET ERINTO SZABALYOZASI
KORNYEZET BEMUTATASA

A kovetkezékben a projekt megvaldsitdsdhoz sziikséges engedélyek és egyéb kovetelmények
keriilnek bemutatdsra, részletezésre.

4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos dltalanos kévetelmények

- A sziikséges teriilet foglaldsi engedélyek megszerzése, a felvonuldsi épiiletek elhelyezése,
valamint a sziikséges feltételek biztositdsa utdn kezdédhetnek meg a kivitelezési munkdlatok.

- A kozteriilet foglalds csak a kijeldlt teriileten torténhet, az illetékes hatésdg és a Megrendeld

eléirdsai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozé eléirdsok betartdsa kotelezé. A felvonuldsi
épiiletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzdjdruldsdt kvetden kezdhetd meg.
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- A kozteriilet és kijelslt felvonuldsi teriilet tisztdntartdsa a Vdllalkozé feladata. A kozdt-
kozteriilet szennyezését meg kell akaddlyozni, illetve folyamatos takaritdssal a tisztasdgot
biztositani kell.

- A Megrendelé feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassd tétele a teljes kivitelezés
idétartama alatt, valamint az esetleges garancidlis javitdsok alkalmadval is.

- A munkateriileten az épitési termékek tdroldsdt, mozgatdsdt az anyag/termék sajdtossdgait
figyelembe vevd és a kornyezetet nem veszélyeztetd, a kornyezeti kdrokozdst kizdré mddon,
szakszer(ien és rendezetten kell végezni. A csatorndk és lefolydk védelme, tisztdntartdsa a
Vdllalkozé 6ndllé feleléssége.

- A munkavégzéshez sziikséges technolégidk érdekében a Megrendelének koézmii csatlakozdsi
lehetéséget biztositson a Vdllalkozé szdmdra. A kivitelezés sordn felhaszndlt energidk (viz, dram)
koltségei a Vdllalkozét terhelik, melyek kiilon felszerelt almérék segitségével szdmolnak el a
Felek az illetékes kozmiszolgdltaté Intézményre vonatkozé dijszabdsa szerint.

- A munkdlatok sordn a dolgozdk szocidlis elldtdsdanak (illemhely, mosddsi lehetdség) biztositdsa a
Vdllalkozé feladata.

- A munkateriilet dtaddsa-dtvétele jegyzékonyv felvételével torténik. A Vdllalkozé kotelessége,
hogy a kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tdjékoztatdst ad a Megrendelé részére.

- A munkateriilet ataddsdt megelézden a Vdllalkozé irdsos dllapotfelmérést készit a Megrendeld
szdmdra, melyet a Megrendeldnek, valamint miszaki ellendrnek sziikséges jévdhagynia irdsos
formdban. A Vdllalkozé a koteles a tevékenységével 6sszefiiggésben keletkezett kdrokat a sajat
kotelességére megsziintetni, illetve megtériteni és a megrongdlt tdrgyakat és szerkezeteket
kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vdllalkozé kotelessége az illetékes szervekhez, hatdésdgokhoz
bejelenteni . A pdlydzat Kozremiikodé Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a
kivitelezési munkdlatok folyamatdnak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Vdllalkozé csak a szakhatdsdgi, hatésdgi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg) birtokdban kezdheti meg a munkat.

Az dtadott munkaterileten kizdrdlagosan a Vdllalkozd, illetve a jogszerlien igénybevett
alvdllalkozéi végezhetnek munkdt. Az alvdllalkozék munkdjdért a Vdllalkozé, mint sajdtjdért felel.
A Vdllalkozo koteles az épités idGtartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendeld és képviseldi
jogosultak a kivitelezés sordn bdrmikor a munkdt ellendrizni, melynek eredményérél az épitési
naploban bejegyzést eszkozolhetnek.

Minden kivitelezési munkdt a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka megkezdése elétt elére
be kell jelenteni.

Az épitési tormelék elszdllitdsdanak és szakszer( kezelésének elékészitése a Vdllalkozé feladata.
A lerakéhellyel kotott szerzédést, valamint a lerakdhelynek adott hulladéknemre vonatkozo
KVVM-engedélyét a Megrendelé szdmdra be kell mutatni. A Mlszaki Ellenér szdmdra at kell adni
a hulladékleraké osszes dtvételi elismervényét.

A bontdsi munkdkat megelézéen meg kell gydzddni arrél, hogy a munkaterilet hermetikusan
elzdrt a bontdssal érintetlen teriiletektél, oda por nem jut be. A bontds sordn keletkezett por
terjedését - kiilonosképpen a kifelé meg kell akaddlyozni. A bontdsi teriiletet gondosan koriil kell
zdrni. A bontdsi munkdk dltal veszélyeztetett teriiletet a személyi kozlekedés eldl el kell zdrni,
vagy megfelelé védelemmel kell elldtni. A bontdsok megkezdése elétt a biztonsdgi Gvezetek
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mentén 6rséget kell dllitani. A bontandé szerkezetek anyagmindségérdl, a szerkezetek tényleges
helyzetérdl kétes esetekben a kivitelezé feltdrdsokkal koteles meggyézédni. A bontds sordn
feltdrt ismeretlen teherbirdsi szerkezeteket a rajta végzendd bontdsi-dtalakitdsi munka
megkezdése elétt meg kell vizsgdlni és azt a varhaté terhelésre, alkalmassa kell tenni. Sziikség
esetén a szakdgi tervezd helyszini szemléjét biztositani kell. A bontdsok sordn kiilonos gonddal
kell eljdrni a bontds kozvetlen kornyezetében: a bontdsbdl szdrmazé mechanikai behatdsok
(rezgések) nem kdrosithatjdk a meglévd épiiletrészeket.

Szerkezetek bontdsa csak a meglévd szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan -
feliilrél lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontdsa,
csak dllvanyrdl torténhet, ,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontdsra keriilg vakolatok, fali-
csempe burkolatok leverése sordn az 1,80 m feletti feliiletek bontdsat Iétra-dllvanyrdl sziikséges
végezni. Az elbontott falszakaszok csorbdzatdt javitani sziikséges, a tovdbbi munkdkra
alkalmassa kell tenni a csorbdzat visszavésésével és visszafalazdsdval illetve alapvakoldsaval. A
fennmaradé vakolatok megtartdsdrdl a Vdllalkozé dont. A vakolatokat részletesen dt kell
vizsgdlni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) dllékonysdgdnak megitélése a Vdllalkozé feleléssége. A bontdsi
munkdk megkezdése elgtt és a munkavégzés teljes idétartama alatt az érintett teriilet
elektromos hdlézatdnak fesziiltség-mentesitésérdl, azok kikapcsoldsdardl gondoskodni kell. A
bontdsi, épitési munkavégzés sordn a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérél megfelelden
gondoskodni kell. A bontdsra keriilé vezetékek és szerelvények kérdésében a szakdgi mlszaki
leirds a mértékadd. Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzdrdsdrél, azok vizmentesitésérdl,
sziikség esetén kivdltdsdrdl. Az érintett nyomdvezetékek viztelenitését a munkdk elkezdése
el6tt kell elvégezni. A flitési rendszer elzdrdsdt, annak leeresztését a bontdsi munkdk
megkezdése eltt el kell végezni. Az épitési teriileten dtmend gépészeti vezetékek védelmérél
gondoskodni kell. A bontdsi munkdk sordn a szennyviz és csatornavezetékek szabad végeit por és
szennyezGdés elleni védelemmel kell elldtni. A nem hasznosithaté szerkezeteket, anyagokat
elszdllitdsra alkalmas darabokra kell aprézni, és az elszdllitdshoz munkahelyi depénidba kell
tdrolni. A bontds folyamdn az egyes fdzisokrdl bontdsi naplét kell vezetni, ha a munkdk sordn az
dltaldnostdl eltérd szerkezeti megolddsokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni,
a Megrendel§ utasitdsat kell kérni a bontds folytatdsdnak médjdra vonatkozéan. Epiiletrészek, és
épiiletszerkezetek bontdsdt az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a bontdsi
munkdban jdratos m(iszaki vezetd irdnyitdsa mellett. A porképzédést locsoldssal kell csokkenteni.
Az egyes mlveleti szakaszok alatt képz6dé por eloszldsa utdn szabad csak a kovetkezé bontdsi
miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jaré munkdk megkezdését Megrendeldvel egyeztetni kell. Munkavégzés a
zajterhelés miatt, csak az eldirt idépontban végezhetd.

Az épiileten beliil, a bontdsi munkdk sordn a porterhelés nem megengedett, a teriiletet
szakaszosan fdlidval kell elldtni, hogy felszdllo por csak egy-egy elkeritett teriileten
keletkezhessen. A portalanitdst idérél-idore el kell végezni.

A bontdsi munkdk sordn a munkavédelmi elgirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkdban
résztveviket a sziikséges biztonsdgi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatdsban kell részesiteni a vonatkozé rendeletek és szabvdnyok szerint.
Betartandd rendeletek, jogszabdlyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemrdl, Epitsipari
kivitelezési és biztonsdgi szabdlyok, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl szélé 4/2002. (II1.20.) SzCsM-EUM
egyiittes rendelet.

A munkateriletet a miszaki dtaddskor finomtakaritdst kovetéen kell a Vdllalkozénak a
Megrendel6 szdmdra visszaadnia.

4.2 Munkavédelmi el@irdasok
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A kivitelezés sordn az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben levd balesetelhdritdsi és egészségvédé dvérendszabdlyokat szigordan be kell tartani.

A Vdllalkozénak naplézott munkavédelmi oktatdst kell tartani a dolgozék részére. A
munkavédelmi hidnyossdgok potldsdnak idejére a Megrendelé képviselje (mlszaki ellenér) a
munkavégzést bdrmikor felfiiggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatdridék betartdsdt!

A fentiek betartdsdt a munkavégzés sordn rendszeresen ellenérizni kell. A tervkészités sordn
figyelembe vett, érvényben levé és vonatkozé nemzeti szabvdnyok és miszaki el8irdsok
kovetelményeit a kivitelezés sordn be kell tartani.

A kivitelezés minden fdzisdban be kell tartani az érvényben levé, és a munkafdzisra vonatkozé
munkavédelmi szabdlyokat, a kivitelezé vdllalat munkavédelmi szabdlyzatdban foglalt eléirdsokat,
tovdbbd a kivitelezési és technoldgiai utasitdsban szerepld munkavédelmi el8irdsokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egyiittm(ikodés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatdsa a kozremiikoddk feladata,
amelyben egyiitt kell mikodniik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokban
meghatdrozott kovetelmények megtartdsa mellett torténhet, melynek megtorténtérél a
létesitésben résztvevd tervezdk, kivitelezék irdsban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl
52616 1993. évi XCIII. Tv. 19.8.)

Biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan megvalésitandé minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrél szélo 4/2002. (II.20.) SzCsM-EiUM egyiittes rendelet értelmében mind a
tervezd, mind a kivitelezg kotelesek koordindtori feladatokat elldtni, ennek hidnydban biztonsdgi
és egészségvédelmi koordindtort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsdgi és egészségvédelmi
koordindtor az a természetes személy lehet, aki legaldbb kozépfokld munkavédelmi képesitéssel
rendelkezik. A koordindtor a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
el8irdsai szerint végzi.

A munkavdllalék tdjékoztatdsa

A munkdltaté koteles tdjékoztatni a munkavdllalokat azokrdl az intézkedésekrél, amelyek az
épitési munkahelyen munkdt végzdk egészségét és biztonsdgdt érintik. Minden munkdltato
(beruhdzé, févdllalkozd, alvdllalkozd, stb.) a felelés a sajat munkavdllaléinak a sajat
munkateriiletén a sajat tevékenységére vonatkozd, valamint a kornyezetben munkdt végzé mds
munkdltaték tevékenységébdl eredé és a sajat munkavdllalokat érinté biztonsdgi és
egészségvédelmi informdciok dtaddsdért.

Felelés miiszaki vezetd

Az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szélé 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendeletben
meghatdrozott részletes feladatok kozétt a jogszabdly nevesit munkavédelmi feladatokat a
felelés m(szaki vezetd szdmdra. Az kivitelezd felelds miszaki vezetdje felel a kivitelezés
szakszer(iségéért.

Az  épités-szerelési munkdra vonatkozé  jogszabdlyok,  munkavédelmi, tiizvédelmi,
kornyezetvédelmi elGirdsok betartdsa és ellendrzése a felelés miiszaki vezetd feladatkorébe is
tartozik.

A felelds miiszaki vezetd kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkdltatét a biztonsdgi
és egészségvédelmi koordindtor foglalkoztatdsa alél.

Az épitéipari kivitelezési munkdk szervezése és irdnyitdsa az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés érdekében a munka irdnyitdsdra olyan személyt kell kijeldlni, aki megfeleld
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokdban van és képes a
munkdk olyan megszervezésére és irdnyitdsdra, hogy az ott dolgozdkat veszély drtalom, illetve
munkabaleset ne érje. Az irdnyito személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése
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sordn valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds megfelelé dllapotban legyen, dllvanyokat vagy
egyéb |étesitéseket a munkavdllalék 6nhatalmian ne vdltoztassdk meg, a sziikséges egyéni
véddeszkozoket az érintett személyek viseljék és alkalmazzdk. Amennyiben a munkdt valamilyen
okbdl meg kell szakitani, vagy a munkaidé lejdrt, az irdnyité személy gondoskodni koteles arrdl,
hogy a munkavégzéssel Gsszefiiggs, ideiglenesen megbontott, eltdvolitott védéberendezések
helyredllitdsra keriiljenek, vagy pedig azonos értékii, mds védéberendezés megvaldsul jon.

A munkavdllalé alkalmassdga:

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis eldirdsok

A kivitelezés sordn a dolgozék szdmdra megfeleld &ltozési, tisztdlkoddsi és melegedési
lehetéséget kell biztositani. Konnyen elérheté helyen, szabvdnyos mentéldddt kell tartani. A
munkavégzés teljes idétartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és az
ott dolgozé munkavdllalék megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra
megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitdsa

Epitési munkahelyeket dgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka
sajdtossdgainak, a vdltozo épitési korilményeknek és dllapotoknak, az idgjdrdsi
kovetelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen folyamatosan
megvalésuljanak az egészséges és biztonsdgos munkavégzés koriilményei. A kozlekedési és
menekiilési utakat dgy kell kijeldIni és kialakitani, hogy azok a lehullé tdrgyaktdl, anyagoktdl
kelléen védettek legyenek. A kozlekedési és menekiilési utaknak szeméttdl, tormeléktdl, és
épitési anyagmaradékoktdl mentesnek kell lenniiik, mivel kozlekedni, szdllitdst végezni csak olyan
Utvonalon szabad, ahol az akaddlymentesség biztositott. A szdllitdsi Gtvonalat jél lathaté médon,
egyértelmiien meg kell jeldlni a gyalogos és jarmiiforgalmat, az anyagmozgatdsi Gtvonalakat el kell
vdlasztani egymdstdl. A gyalogos és az anyagmozgatdsi utakat az igénybevevék szdmdnak, a
tevékenység tipusdnak megfelelden méretezni kell. A kézlekedési (ton szdllitéeszkozt haszndlata
sordn a gyalogos kéozlekeddk részére biztonsdgi tdvolsdgot kell kialakitani, vagy védészerkezetet
kell felszerelni. Megfelelé tdvolsdgot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdlé utak, a kapuk, az
ajték, valamint a gyalogosok részére szolgdlé dtjardk, Iépcsdhdzak, folyosék kozott. Az épitési
munkahelyek utjainak dllapotdt rendszeresen ellenérizni kell, és gondoskodni kell azok
karbantartdsdrdl. Amikor a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkiilonbség
dthidaldsdval biztosithatd, akkor a biztonsdgos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még
fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl valé leesés veszélye.

Egyéni védéfelszerelés

A munkadltaté koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsdgdt veszélyeztetd drtalmakat, veszélyeket (kockdzatokat) és elsédlegesen
megel6zé miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockdzatok egészséget nem
veszélyezteté mértékiire torténd csokkentése érdekében. A kockdzatokkal szemben védelmet
nydjté egyéni véddeszkozzel kell elldtni a munkavdllalokat, és haszndlatukat meg kell kovetelni.
Epitsipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezs, kivétel tdrgyak leesésétsl
nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavdllalé a
munkdt csak munkadv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgadtlé haszndlatdval végezheti. Ilyen
esetben elézetesen ki kell alakitani vagy jeldIni azokat a teherhordé szerkezeteket, ahova a
munkavdllalé a védéfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockdzatértékelésben és a
Biztonsdgi és Egészségvédelmi Tervben meghatdrozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavdllalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
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haszndlatdnak szinvonalas biztonsdgi és egészségvédelmi kovetelményrdl szolé 65/1999 (XII.22.)
EiUM rendelet eléirdsait.

Munkavégzés gépi eszkozaokkel

Altaldnos kévetelmények:

Bdrmely gépet csak arra jogosult (vizsgdzott) dolgozé kezelhet. Az lizemeltetés sordn az
érintésvédelmi és egyéb biztonsdgtechnikai eldirdsokat be kell tartani. A gépek kezelési
Utmutatdsait a gépek kozvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiiggeszteni.

Az épitési munkahelyeken iizemeltetett valamennyi gépi meghajtdsi munkaeszkozt, annak
kezeléje minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgdini és meggydzédni arrdl, hogy a
m(ikodtetd- és biztonsdgi berendezések megfeleléek.

Epités kivitelezési munkdkndl csak olyan gépet szabad haszndlni, amely megfelel a gépekkel
szemben tdmasztott mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabdlyok szerint
megvizsgdltdk, illetve a gydrté a minéséget tanlsitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés
folyamdn védelmet biztosit a gép kezelje, illetve kisegité személyzete részére.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatésugardba ne keriilhessenek,
biztositsdk a megfelelé véddtdvolsdgokat, nem legyenek veszélyforrds okozdi, elegendé hely
dlljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsdgos kozlekedési Ut kijelslésére.

Hegesztés és mds tlizveszélyes munka végzése sordn a tlizvédelmi eléirdsokat fokozott
szigorlsdggal kell betartani. A felhaszndlt vegyszerek és mds, egészségre drtalmas anyagok
alkalmazdsa sordn (pl.: faanyagvéddszerek, festékek, ..) az eredeti gydri haszndlati utasitdsok
szerint kell eljdrni (pl.: szell6ztetés, egyéni véddfelszerelések haszndlata, tlizbiztonsdg, stb.), és
a technoldgiai fegyelem betartdsdt folyamatosan ellenérizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakoddsdt (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakoddsra vdré
jarm{ (szerelvény) megdllt a rakoddsra alkalmas - kellé nagysdgu - helyen, és ha a tehergépkocsi
vezetdje ledllitotta a motort és rogzitette a gépjdrmivet! (A fliggetlen potkocsi rogzitésére is
sziikség van, ha az automatikusan nem fékezédik be. A kézifék behizdsdn kiviil elmozdulds ellen
rogzité sarukat kell alkalmazni a jdrmiivezetéknek.) A rakodds veszélyes korzetében nem
tartézkodik senkil Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyité személy is csak
veszélyzénan kiviil tartézkodhat! A rakoddsi teriilet a munkavégzéshez sziikséges mértékben
megvildgitott legyen.

A tehergépjdrmivel, munkagéppel hdatramenetben csak akkor szabad kézlekedni, ha a vezetét a
szabad kildtdsban nem gdtolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje
folyamatosan Iat - irdnyitja a hdtra-menetet! Csak dvatosan, igen lassi tempéval (2-3 km/éra)
szabad a tolatdst végezni.

Kézi anyagmozgatds:

A rakoddst azok a munkavdllalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkdval! Az anyagmozgaté
személy tartson mindig biztonsdgos (elegendd) tdvolsdgot a szdllitandé anyag és a fix tdrgyak
kozott! A munkavdllalé ne keriiljon soha a szdllitott anyag és egy rogzitett tdrgy, eszkoz vagy a
fal kozé! A gyllékony egyéb veszélyt jelentd anyagokat az arra szolgdlé edényben szdllitsal
Haszndljon mindig olyan egyéni védéeszkozt, (védésisak, védddlarc, védészemiiveg, védékesztyd,
véddldbbeli), amilyent a mozgatandé anyag tulajdonsdgai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé
tesznek.

Az anyagmozgatdsi normdk betartdsa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet.
A szdllitési tdvolsdg 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-ndl
kisebb terhek ardnyosan nagyobb tdvolsdgra szdllithaték. Lépcsén legfeljebb 3 m magassdgig 50
kg-os teher szdllithaté. Ennél magasabb szintre a 18 éven felili férfi sem vihet sajat kézi
szerszdmdn kiviil mds terhet.

A 200 kg és ennél sllyosabb osztatlan terhek emelését, szdllitdsat, rakoddsat megfeleld szdllito-
, illetve rakoddeszkozzel szabad végezni.
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A rakodds veszélyes korzetében nem tartézkodhat senkil

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irdnyité személy is csak veszélyzdndn kiviil
tartézkodhat!

Anyagtdrolds:

Anyagokat terjedelmiik, fajtdjuk, alakjuk, sdlyuk, mennyiségiik, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonsdguk, egymdsra hatdsuk, a tdrolé hely megengedheté maximdlis teherbirdsa és a
tizrendészeti és a kornyezetvédelmi eléirdsok figyelembevételével, veszélymentesen kell tdrolni.
Anyagok, tdrgyak tdroldsdndl biztositani kell azok veszélymentes lerakdsdnak és elszdllitdsdnak a
lehetdségét.

Sériilt anyagot, gongydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tdroldsukrdl kiilon kell
gondoskodhni.

Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) dlinak ki, tdrolds elétt ezektdl
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tdroldsi médot kell biztositani.

Flrészaru (palld, deszka, léc, stb.) rakatokban térténé tdroldsdndl az egyes sarokban csak azonos
vastagsdgl anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassdg 0,6 - szeresénél kevesebb
nem lehet.

4.3 A kivitelezés kdzben betartandé egyéb munkavédelmi, tiizvédelmi jogszabalyok:

2000. évi LXXX. torvény Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsdgi és egészségligyi kérdésekrdl
sz6l6, a Nemzetksozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakdn elfogadott 167. sz.
Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény A munkavdllalok egészségérél és a munkakdrnyezetrdl szélo, a
Nemzetkozi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 67. iilésszakdn elfogadott 155. sz. Egyezmény
kihirdetésérdl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrdl

66/2005. (XIL.22.) EiM rendelet A munkavdllaldkat érd zajexpoziciora vonatkozé minimdlis
egészségi és biztonsdgi kovetelményekrdl 65/1999. (XII.22.) EGM rendelet A munkavdllalok
munkahelyen t6rténd egyéni védéeszkoz haszndlatdnak minimdlis biztonsdgi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsdgi szabdlyzatardl 3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiM
rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleléségiik
tandsitdsarol.

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat
kiaddsdrol kovetelményeirdl

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsdgi szabdlyzatdrdl szélé 11/2003. (IX. 12.) FMM
rendelet

3/2002. (II.8.) SzCsM-EiM rendelet A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimdlis
szintjérdl

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségiik tandsitdsardl szolé 18/2008. (XII.
3.) SZMM rendelet

72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzat
kiaddsaral

4.4 A projektet érintd szabdlyozdsi kornyezet ismertetése

Az épiilet energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrdl szélé 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
mellékletében taldlhatdk azok a kovetelményértékek, melyeket a projekt sordn teljesiteni kell,
tovdbbd 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanisitdsarol
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sz6l6 szabdlyozds szerint kotelezden elvégzendd az épiilet(ek) tanlsitdsa meglévé (hitelesitett)
és tervezett dllapotra (nem hitelesitett tandsitds) egyardnt.

Orszdgos T(izvédelmi szabdlyzat:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos T(izvédelmi Szabdlyzatrél - minden munkanem
megvaldsitdsandl figyelembe kell venni jelen rendeletet szabdlyozdsat.

4.5 A kivitelezés sordn betartandé jogszabadlyok

Az épitett kérnyezet alakitdsdrdl és védelmérsl sz816 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,

Az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szélé 45/2004. (VII. 26.)
BMKVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl,

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi
kovetelményekrél szél6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet

A munkahelyek munkavédelmi koévetelményeinek minimdlis szintjérdl szélé 3/2002. (II. 8.)
S5zCsM-EUM egyiittes rendelet

A munkavdllalok munkahelyen torténd egyéni védéeszkoz haszndlatdnak minimdlis biztonsdgi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl szolé6 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet A munkaeszkozok és
haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi kovetelményeinek minimdlis szintjérél szélo 10/2016. (IV.
5.) NGM rendelet

Az épitési milszaki ellenéri, valamint a felelds miiszaki vezetéi szakmagyakorldsi jogosultsdg
részletes szabdlyairdl szél6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatrdl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

4.6 Megrendelé dltal nydjtott szolgdltatdsok:

Megrendelé feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassad tétele.

Megrendelé feladata a munkateriilet dtaddsa Vdllalkozé részére a vdllalkozdsi szerzddésben
meghatdrozott idépontban a szerzédésben meghatdrozott feltételek teljesiilésekor.

Az érintett helységekbe valé bejutds biztositdsdrdl Megrendelé gondoskodik a kivitelezés teljes
idétartam alatt.

Megrendelé biztositja Vdllalkozé szdmdra a felvonuldsi teriiletet, valamint biztositja a
munkadlatok elvégzéséhez sziikséges kozmii hdlozatokra t6rténd csatlakozds lehetéségét.
Megrendelé viz és elektromos energia elldtdst térités ellenében biztosit, kiilon almérd
felszerelésével, az illetékes kozmiiszolgdltaté Intézményre vonatkozé dijszabdsa szerint.

Ajdnlat elkészitésénél kérjiik, vegyék figyelembe a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIT.
torvény 117. § (7) bekezdését.

117. § (7) Az ajdnlatkérdnek biztositania kell a szerzédés tdrgydnak megkiilonboztetés mentes
leirdsat. Az ajdnlatkérd a kozbeszerzési miszaki leirdst nem hatdrozhatja meg oly médon, hogy
egyes gazdasdgi szerepldket vagy drukat az eljdrdsbdl kizdr vagy mds mddon indokolatlan és
hdtrdnyos vagy elényds megkiilonboztetésiiket eredményezi. Ha a kozbeszerzés tdrgydnak
egyértelm( és kozértheté meghatdrozdsa sziikségessé tesz meghatdrozott gydrtmadnyd, eredetd,
tipusi dologra, eljdrdsra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valé
hivatkozdst, a leirdsnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tdrgy jellegének egyértelmi
meghatdrozdsa érdekében tortént, és a megnevezés mellett a ,.vagy azzal egyenérték("”
kifejezést kell szerepeltetni.

Az ajdnlattételi felhivasban, a dokumentdcidban, illetéleg a miszaki specifikdciéban és drazatlan
koltségvetésben leirt mdrkajelzésii anyagok, termékek helyett Ajdnlatkérd azzal egyenértéki
mds terméket is elfogad. A megnevezések kizdrdlag a tdrgy jellegének egyértelmi
meghatdrozdsa érdekében keriiltek feltiintetésre.
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Jelen dokumentdcioban megnevezett termékek és gydrtmdnyok az ajdnlattevd dltal kivitelezendé
munkdk megvaldsitdsdndl kizdrdlag az ajdnlatkérd dltal elvdrt mindségi kovetelmény szintjét
hatdroztdk meg.

5. A JOGSZABALYBAN ELOIRTAK SZERINT AZ EPITMENYBE
BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO
TELTESITMENY-JELLEMZOK MEGHATAROZASA:

Betonok: beton sdvalap
Alapozads:

Teljesitményjellemzdi:

- Betonmindség: C16/20-XC2-24-F1 beton
- Nyomdszildardsdg (N/mm2): 16

- Betonacél mindség: B500

- T(zdllésdgi hatdrérték: Al REI-M240

- (vagy ezen eldirdsokat teljesitd teljesitménynyilatkozattal rendelkezé szerkezet
épitheté be)

Acélok:
- Hegesztett 4*4 mm, 15/15 osztaskézi acél sikhalé BHB 55.50
- Jelzés: B500A
- Folydshatdr (MPa): min. 500

- Szakitészilardsdg (MPa): min. 550
- (vagy ezen elGirdsokat teljesitd teljesitménynyilatkozattal rendelkezd szerkezet
épitheté be)

Kotéanyagok: Cement, CEM II/A-S - B-S,32,5

Adalékanyagok: homokoskavics

Szigeteldanyagok:

STYROFOAM XPS zdrtcellds hdszigeteld lemez Idbazatra

Lambda D: 0,035 W/mK

ISOVER DOMO hészigeteld liveggyapotfilc

Lambda D: 0,039 W/mK

AUTROTHERM AT-H80 expanddlt polisztirol homlokzati hészigeteld lap
Lambda D: 0,039 W/mK

Kémények: Uj kémény nem késziil.

Nyilaszarok: Mianyag szerkezet(i ablakok egyedi méretben.
Teljesitményjellemzdi:
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Méret (cm): Alaprajzi konszigndcio szerint
Hédatbocsdtds (U, W/m2K): 1,0 az livegezésre, 1,15 (min. a teljes szerkezetre)

Anyagmingség : Mdanyag
T(zdllésdgi hatdrérték: D (Official Journal of the European Union megjelent

Bizottsdgi Hatdrozat
(vagy ezen elirdsokat teljesits teljesitménynyilatkozattal rendelkezd szerkezet
épitheté be)

Badogos szerkezetek anyagai: horganyzott acéllemez eresz és lefolydcsatorndk,
Feliletképzések anyagai: Bézs nemesvakolat. Vildgosbarna, vagy sziirke miigyantds
ldbazatvakolat.

A betervezett épitési céli anyagok és szerkezetek a kereskedelmi forgalomban
kaphaté termékek. A 305/2011/EU rendelet dltal nem szabdlyozott kérdésekre vonatkozdan
lépett hatdlyba 2013. jllius 19-én az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szolé 275/2013.
(VII. 16.) Korm. rendelet. A rendeletben foglaltak betartanddk.

Az égéstermék-elvezetés megolddsanak részletes leirdsa:

2 s

Kémeény tipusa: U] falazott kémény nem készil. A meglévé 3 db. oroszkéményt meg kell 40
cm-rel magasitani. A tervezett gdzkazanokkal egyiitt mindsitett, koaxidlis kémény rendszer
késziil, amely a fiistgazok elvezetését és az égési leveqdt is biztositija a kazdn részére.

Alkalmazhaté flitéberendezések tipusa: nincs megkotés
Kémények méretei (falazott):

- magassdg: 780m
- kilméret: 38*38 cm
- kiitéméret(ek): 14*14 cm
- alsé tisztitéajté magassdga: 45 cm
- bek&tés magassdga: 2,50 m
- felsg tisztitéajté magassdga: 4,20 m
- kitorkollds magassdga: 780m

Kémény anyagai:

- kopenyelemek: nagyszildrdsdgd km. égetett agyagtégla
- béléscsé: savdllé acélcsé

- tisztitéajto: acél

- fedké: beton

- burkolat: -

- torkolati kdp: -

A kivitelezési munkdt jelen tervdokumentdcié alapjdn, felelds mliszaki vezetd irdnyitdsdval
szabad végezni.

Bdcsalmds, 2017. november

Botkaosné Molndr Erzsébet
tervezd
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