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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Bácsszőlős, Kossuth L. u. 18-20. szám alatti 
Egészségház korszerűsítésének 

építési kiviteli tervdokumentációjához 
 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervekben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások 
mindenütt megfelelnek:  
- az 1996. évi LIII. számú, a természet védelmének általános szabályairól szóló törvény,  
- az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
(építési törvény), a kapcsolódó, 253/1997. (XII.20.) Korm. számú, az országos településrendezési 
és építési követelményekről (OTÉK) szóló rendelet,  
- az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet,  
- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak,  
- a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági 
előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak.  
 
Kijelentem továbbá:  
- hogy a dokumentáció készítés során 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról, valamint a telekalakítási és a kiviteli építészeti-műszaki dokumentációk 
tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 4. fejezet előírásai szerint jártam el.  
- Az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, 
az életvédelmi és az égéstermékelvezetőkre vonatkozó követelményeknek.  
- A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges,  
- A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség.  
- Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk.  
- Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások a 1997. évi LXXVIII.  
- számú építési törvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek 
megfelelnek (mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és 
környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és 
hővédelem).  
- Az építési tevékenységgel érintett építmény szórt azbesztet nem tartalmaz.  
- A tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek.  
 
- Az építésügyi hatóság a tervezői jogosultságot a névjegyzéket vezető szerv által működtetett 
elektronikus névjegyzékből közvetlenül, vagy belföldi jogsegély keretében ellenőrizheti. A 
rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezünk.  
- A tervező jogosultságokat és ezek érvényességét a bizonyító döntések egy-egy másolati 
példányával igazoljuk.  
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a pályázatban vállalt indikátoroknak.  
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SZERZŐI JOG 

 
Jelen dokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 2013. évi V. törvény, 
a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló 
törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény építése során használható fel. 
Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy 
kivitelezésére felhasználni.  
FIGYELEM! A dokumentációt megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak jelen terv 
eredeti tervezője jogosult. A dokumentációban foglaltak megvalósításért a kivitelező és a 
műszaki ellenőr felel.  
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Bácsszőlős, Kossuth L. u. 18-20. szám alatti 
Egészségház korszerűsítésének 

építési kiviteli tervdokumentációjához 

 
 

ELŐZMÉNYEK: 
 
 
Bácsszőlős Község Önkormányzata megbízást adott a Bácsszőlős, Kossuth L. u. 18-20. szám, 
135. hrsz. alatti ingatlanon lévő Egészségház korszerűsítésével kapcsolatos építési 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Az engedélyezési eljárásra benyújtott 
dokumentáció alapján Bácsalmás Város Jegyzője 3569-2/2017. számú nyilatkozatával 
megállapította, hogy a benyújtott terv építési engedélyköteles, vagy bejelentés köteles munkát 
nem tartalmaz. Fentiekből kifolyólag engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges. A 
kivitelezési dokumentáció az engedélyezési tervek felhasználásával, azt kiegészítve készül 
megalapozva a tervezett közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát. 
 
 

1. PROJEKT ÁLTALÁNOS ADATOK: 
 

Építtető neve: Bácsszőlős Község Önkormányzata   
6425 Bácsszőlős, Kossuth L. u. 16. 

Építés helye: Bácsszőlős, Kossuth L. u. 18-20., 135. hrsz.  
 
Az épület meglévő hasznos alapterülete:    193,21 m2  
- Ebből szolgálati lakás hasznos alapterülete:    73,19 m2 
- Ebből védőnői szolgálat hasznos alapterülete:  120,02 m2   
Az épület átalakítás utáni hasznos alapterülete:  194,03 m2 
- Ebből szolgálati lakás hasznos alapterülete:    56,14 m2 
- Ebből védőnői szolgálat hasznos alapterülete:  137,89 m2   
 
1.1 A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése  
A projekt tárgya Bácsszőlős Község Önkormányzatának tulajdonában levő Egészségház 
épületének energetikai korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei az település éves 
költségeinek egy jelentős részét képezik. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési 
hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, amihez hozzáadódik a villamos energia 
fogyasztásának költsége is. Az épület épületenergetikai számítással lett modellezve jelen 
állapotra és tervezett felújítás utáni állapotra.  
A fentiek alapján cél a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az épület külső határoló felületeinek 
(termikus burok) hőszigetelésével (homlokzat, födémek), nyílászáróinak cseréjével érhető el.  
A fűtési energiaigény csökkentésével lecsökkennek a tulajdonos üzemeltetésre fordított 
költségei, továbbá csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) 
kibocsátásának mértéke, mindez az ellátottak komfortérzet növelése mellett.  
Az épület energetikai számítása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
7/2006 TNM rendelet szerinti költségoptimum módszerrel készült.  
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A meglévő épület szerkezetekre hőszükséglet számítás alapján a szerkezetek nem elégítik ki az 
épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (továbbiakban 
TNM rendelet) követelményeit – tehát az épület energetikai szempontból nem megfelelő.  
 
1.2 Jelenlegi állapot ismertetése  
 
Az épület szerkezete hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigetelés nélküli, így 
energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül utólagos hőszigetelése és a 
régi elavult nyílászárók cseréje történik meg, javítva ezzel az épület arculatát valamint 
jelentősen csökkentve annak hőveszteségét. Figyelemmel, hogy építtető a belső elavult 
aljzatburkolatokat is korszerűsíteni kívánja az épület aljzatát is elbontjuk és helyére korszerű 
hőszigetelt aljzatokat építünk ki. Természetesen ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, 
melyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az üzemeltető 
megtakarítani.  
Az épület jelenlegi műszaki állapota a korának megfelelő, azonban az egyes szerkezetek a 
7/2006. (V.24.) TNM rendeletben megadott költségoptimalizált követelményszinthez tartozó 
értékeknek nem felelnek meg.  
Az korszerűsítendő épület 1 szintes, melynek külső falai 30 és 38 cm vastagságú tégla falazatok.  
A zárófödém 20 cm vastagságú vasbeton födém 8-10 cm salak feltöltéssel és aljzatbetonnal, 
illetve az északi részen a megmaradó tetőszerkezet alatt kétfajta fafödémmel. Rétegrendek a 
felvételi metszeteken.  
Az aljzatok hőszigetelés nélküli beton aljzatok mettlachi és kerámialap burkolatokkal, a 
szolgálati lakás két szobájában ragasztott parketta burkolattal. 
A külső fa szerkezetű nyílászárók lecserélésre kerülnek korszerű 3 rétegű üvegezéssel ellátott 
nyílászárókra. 
 
1.3 A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei  
 
A projekt célja: Fűtési és elektromos energiaigény csökkentése az alábbi műszaki megoldásokkal:  
 

- Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése 
- Az épület padlásfödémeinek utólagos hőszigetelése 
- Az épület aljzatainak elbontása és új hőszigetelt aljzatok kialakítása 
- Napelemes rendszer kiépítése elektromos energia költségeinek csökkentése érdekében. 

 
 
1.4 A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása  
A projekt megvalósításának finanszírozása 100 %-os támogatással valósul meg.  
 
 

2. A TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE: 
  
- Homlokzat hőszigetelése 160 mm vastag EPS hőszigetelő táblákból, alternatív anyaghasználati 
lehetőség 120 mm vastag  GRAFIT Reflex. 
- Lábazat hőszigetelése 120 mm vastag XPS hőszigetelő táblákból,  
- Zárófödém hőszigetelése 200 mm üveggyapot hőszigeteléssel,  
- Nyílászárócsere Uw<1,15 W/m2K).  (A szükséges áthidalók bontásával és szintreemelésével) 
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2.1 Általános követelmények  
Minden esetben a felhasznált termékekhez tartozó, a gyártó által megadott alkalmazás- és 
rögzítéstechnikai utasításokat vettük figyelembe, melyek a kivitelezés során szigorúan 
betartandók.  
Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos szabványokban foglaltakat be kell tartani. 
Mindezen munkák költségeit az ajánlati árba bele kell foglalni.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell, valamennyi az épület rendeltetésszerű használathoz 
szükséges munkafeladat valamennyi költségét.  
Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.  
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín alapján az ajánlatadáskor, 
illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben bármilyen eltérést észlel a 
Kivitelező, a Megrendelő képviselője haladéktalanul értesítendő és a munka csak az eltérés 
okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba megszüntetését vagy korrigálását követően 
folytatható.  
A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek igazolnia kell. 
Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek 
Teljesítménynyilatkozatát a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól szóló előírásainak megfelelően. A CE 
jelölés önmagában nem helyettesíti a megfelelőségi igazolást, csak ha az adott építési termékre 
vonatkozó harmonizált európai termékszabvány van hatályban!  
Az illetékes katasztrófavédelmi egyeztetés kivitelezői feladat, mely alapján a szükséges 
anyaghasználatokat jóvá kell hagyatni.  
Minden változtatási, kiváltási igényt indoklással és alátámasztó dokumentummal kell 
alátámasztani a Műszaki ellenőr felé.  
Ezen projekt TOP-4.1.1-15-BK1 konstrukció keretében kerül megvalósításra, az ezzel kapcsolatos 
valamennyi olyan közreműködés szükséges a kivitelező részéről, ami a teljes elszámolhatóságához 
szükséges.  
Amennyiben a felújítási munkálatok érintik a villámvédelmi rendszert (megbontás), úgy a 
kivitelező feladatát képezi a megbontott villámvédelmi rendszer helyreállítása, mérések és 
jegyzőkönyvek elkészítése, e dokumentációk átadása a megrendelő részére. 
 
Kérjük az ajánlatadásnál vegye figyelembe kiadott energetikai tanúsítványokat (meglévő és 
tervezett állapot), mivel a megvalósult épületnek az energetikai tanúsítványok tervezett 
állapotának megfelelő műszaki tartalom szerint kell megvalósulnia.  
 

3. FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREK ISMERTETÉSE  
 
3.1 Épületszerkezetek építése és átalakítása: 
 
Alapozás:  
A tervezett átalakítás az épület alapozását nem érinti. A rámpák oldalfalai alatt 30 cm 
szélességű 100 cm mély beton sávalap épül betonból.  
Betonminőség: C16/20-XC2-24-F1 
 
Lábazati falazat:  
Meglévő. A tervezett rámpák lábazati fala 20 cm vtg. beton zsalukövekből készül. 
Betonminőség (Kitöltő): C16/20-XC2-24-F1 
 
Teherhordó falak: 
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Az épület falazatai a több ütemű átalakítások miatt nem egységesek. A falazatok kisméretű 
égetett agyagtégla és B30 jelű kézi falazóblokkból készültek.  
A tervezett átalakítási munkák során a védőnői szolgálat ablakai szemöldökmagassága nem 
megfelelő. Itt a nyílásáthidalásokat utólagos nyíláskiváltással 20 cm-rel meg kell emelni +2,40 m 
magasságra.  
 
Pillérek, oszlopok: 
Nem készülnek. 
   
Födémek: 
A mennyezeti padlásfödémek utólagos hőszigetelést kapnak a metszeteken jelzett 
vastagságokban. 
 
Koszorúk: 
Meglévők. Az SRK tetőszerkezet elbontását követően az új fa fedélszék főszaruállásai a 
hosszanti főfalak vb. koszorúira felfekvő kötőgerendákkal vannak kialakítva, így a székoszlopok a 
födémmezőket nem terhelik. A kötőgerendákat a vb. koszorúkhoz M12-es beragasztott 
tőcsavarral kell lekötni. 
 
Nyílásáthidalások: 
A tervezett átalakítási munkák során a védőnői szolgálat ablakai szemöldökmagassága nem 
megfelelő. Itt a nyílásáthidalásokat utólagos nyíláskiváltással 20 cm-rel meg kell emelni +2,40 m 
magasságra. A váróhelyiség bővítése érdekében a köztes 25 cm-es elválasztó falban egy 110/210 
cm utólagos nyíláskiváltás készül Porotherm A10 jelű nyílásáthidalók utólagos elhelyezésével. 
 
Tetőszerkezet: 
Az épület déli traktusa felett jelenleg meglévő SRK acélszerkezetű nyeregtető az acélszerkezet 
korróziója miatt elbontásra kerül. Helyette e részen a meglévő födémszerkezettől 
függetlenített állószékes nyeregtető készül. Az északi traktus felett lévő tetőszerkezet a 
héjazat és lécezés elbontását követően átvizsgálandó. A sérült, esetleg rovar, vagy 
gombakártevőkkel fertőzött részeket ki kell cserélni. 
 
Lépcsők: 
Az orvosi rendelő és védőnői szolgálat főbejárata előtt egy új mozgáskorlátozott feljárást 
biztosító rámpa kerül kialakításra akadálymentes kivitelben. A meglévő rámpa részleges 
elbontását követően egy új betegággyal történő közlekedést továbbra is lehetővé tévő rámpa 
készül cca. 17 % emelkedéssel. 
 
3.2 Utólagos homlokzati hőszigetelés  
 
Az utólagos homlokzati hőszigetelés kizárólag a MÉSZ (Magyar Építőkerámia- és 
Vakolatszövetség) műszaki irányelve szerinti Teljes Hőszigetelő Rendszerrel (THR) valósítható 
meg. A rendszerbe beépítésre kerülő anyagok, kizárólag a rendszer ÉME (Építőipari Műszaki 
Engedély), NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) dokumentumaiban engedélyezett anyagok lehetnek, 
a beépítés módja pedig kizárólag az itt rögzítettek szerint történhet.  
A meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. Az 
alkalmazott hőszigetelés: 
 
- Homlokzat hőszigetelése 160 mm vastag EPS hőszigetelő táblákkal, alternatív anyaghasználati 
lehetőség 120 mm vastag  GRAFIT Reflex hőszigetelő tábla 
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- Lábazat hőszigetelése 120 mm vastag XPS hőszigetelő táblákkal 
Ablakpárkányoknál az ablak cseréjével együtt új párkány készül. Az új nyílászárók külső oldala a 
homlokzati hőszigetelés belső síkjára (falazati sík) kerülnek kihelyezésre.   
Lábazati részen (a csapóesővel érintett területrészig, illetve a nyílászárók alsó síkjáig) a 
dűbelezés szükségességét egyedi megfontolás szerint, gyártói vélemény alapján kell végezni. 
A hőszigetelés anyaga itt 120 mm vastag XPS zártcellás polisztirol hab hőszigetelő tábla.  
Pozitív lábazat képzését kerülni szükséges. (Alternatív homlokzati hőszigetelő tábla esetében 
különös figyelemmel kell lenni!) 
Ahol 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásai megkötik, ott 
ásványgyapot hőszigetelés alkalmazása szükséges.  
 
Alapfelület előkészítése:  
Az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges a felület előkészítésének milyenségének 
meghatározásához:  
- szemrevételezés  
- simítópróba  
- kaparás- és karcoláspróba  
- nedvesítési próba  
- a falegyenetlenségének ellenőrzése mérőléccel  
 
A vizsgálatokat elszórt területen, szúrópróbaszerűen kell elvégezni.  
Ahol a meglévő vakolat nem megfelelően tapad a falazatra, ott azt le kell verni, a felületet a 
hőszigetelés előtt meg kell tisztítani.  
 
A rendszer építésének ütemezése:  
Lényeges körülmény a hőszigetelő rendszer beépítési idejének megválasztása. +5 fok alatti 
hőmérséklet esetén, csapadékos időben, erős szélben, ködös, magas páratartalmú időben nem 
szabad rendszerépítési munkát végezni. Az alacsony hőmérséklet és az eső maradandóan 
károsítja a szerkezetet, különösen a ragasztást, hálóbeágyazást és a vakolást. Az erős szél, a 
magas nedvességtartalom kedvezőtlenül hathat a vizes-bázisú összetevőkre.  
Rendkívüli melegben sem szabad rendszerépítést végezni, kivétel ez alól a mechanikai rögzítés 
készítése, vagy a felületcsiszolás. Ilyenkor felgyorsul az előkevert anyagok kötése, ugrásszerűen 
megnő a vékony rétegek vízleadása, ennek következtében, a zsugorodás miatt hajszálrepedések 
alakulnak ki, romlik az eldolgozás minősége.  
 
Ragasztás:  
A gyártók által megadott keverési- és pihentetési idők betartására fokozott figyelmet kell 
fordítani!  
A rendszerragasztó felhordása kézzel és/vagy géppel történik.  
Eközben ügyelni kell arra, hogy:  
- a szigetelőlap és az alapfelülete között ne cirkulálhasson a levegő (ne legyen légrés, ill. 
kürtőhatás),  
- a lap hátára elhelyezett ragasztó biztosítja a lap rugalmas felfekvését, a megfelelő kiosztásban 
elhelyezett dűbelek (min. 6 db) megakadályozzák a „matraceffektus” kialakulását  
A ragasztó felhordása perem-pont módszerrel történik. A lap szélén körben egy legalább kb. 5 
cm széles csíkot és a közepén min. három kb. 15 cm nagyságú foltot, kenjenek fel. A felhordott 
ragasztó mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa az előírt tapadási felület 
nagyságát minimum 40% felületen. A ragasztófoltok helyét és számát úgy kell meghatározni, 
hogy minden telepítendő dűbel alá kerüljön, ezáltal megakadályozva a felületi hullámosság 
kialakulását.  
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Szigetelőlapok felrakása:  
A szigetelőlapokat a falfelületre min. 100 mm magasságig üvegszövetháló fölragasztásával, majd 
az alsó hőszigetelőtáblákra visszafordításával kell indítani, vagy indítóprofilról indítva, szorosan 
egymás mellé és kötésben, fugamentesen kell felrakni. A szigetelőlapok méreteltérései miatt 
keletkezett fugákat szigorúan tilos rendszerragasztóval kitölteni. Erre a célra a szigetelés 
anyagából készült csíkot vagy PUR habot kell használni!  
Alapvetően egész elem használata szükséges az egyenes és síkban történő felrakása során. A 
perem felületek kivételével, köztes felületen 15 cm-nél nagyobb vágott elemet is lehet használni 
szükség esetén. Épületsarkokon csak egész és fél elem használata engedett, melyet fogazott 
felrakással, túlnyúlással kell elhelyezni, ezzel biztosítva a későbbi méretpontosítás lehetőségét 
(élre vágás, összecsiszolás), melyet csak a ragasztó megkötése után végezhetnek el, mely alól 
kivételt képez a hatályos tűzvédelmi rendelet miatti ásványgyapot sávok nyílászárók körüli 
kiépítése.  
A szigetelő lapok fugái nem eshetnek egybe a falnyílások sarkaival. A lapok illesztései legalább 10 
cm-es távolságra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetváltásoktól.  
 
Szigetelő lapok egyenetlenségeinek megszűntetése: 

 
Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolással szükséges megszűntetni. A lapok UV hatására 
besárgult részeit is teljesen el kell távolítani, majd minden esetben portalanítani kell a felületet. 
 
Dűbelezés: 
 
A dűbelek kiválasztása:  
Ha a beépítési hely falszerkezetének építőanyaga nem szerepel a dűbel engedélyben feltüntetett 
felhasználási kategóriákban (nincs konkrétan megnevezve), de elvben engedélyezett; illetve ha 
kétség merül fel a minőségét illetően, akkor a kiválasztott dübel megfelelőségét az épületen az 
ETAG 014 szerint elvégzett dűbelkihúzó vizsgálattal kell igazolni. Az EPS; XPS; MW-PT; ICB és 
ásványi hab szigetelőlapokhoz 60 mm tányérátmérőjű, az MW-PL (lamell) lapokhoz 140 mm 
tányérátmérőjű dűbel szükséges.  
Figyelem! A szükséges dűbel hosszának megállapítására jól bevált módszer a próbafuratok 
készítése az adott falazatba. A megfelelő méretet úgy kell meghatározni, hogy a dűbel minimális 
rögzítési mélysége a szerkezeti anyagban biztosított legyen. Ha a homlokzaton nagyobb 
egyenetlenségeket kell kiegyenlíteni, akkor különböző hosszúságú dűbelek alkalmazása válhat 
szükségessé.  
 
Dűbelfuratok elkészítése:  
A dűbelen megadott átmérővel rendelkező fúrószárat használjanak. A fúrószárak kopó 
szerszámok, a hatékony munkavégzés biztosításához idejében cseréljék őket. Csak normál 
betonnál, vagy tömör építőanyagoknál használjanak ütve fúrót, vagy fúrókalapácsot. Üreges 
tégláknál, illetve üreges építőelemeknél ütő impulzus nélküli furatkészítés szükséges, ehhez a 
rendszergyártó által javasolt fúrószárat és fúrógépet használjanak. Az MW-PT ásványgyapot 
lapokat álló fúrószárral üssék át. A fúrás mélységét mélységhatároló ütköző segítségével 
állítsák be: dűbel hossz + 10 mm. Ha kivételes esetekben a beágyazott üvegszövet-rétegen 
keresztül kell dűbelezni, akkor kérje ki szaktanácsadónk véleményét.  
 
A dűbelek mennyisége:  
A megfelelő mennyiséget több tényező is befolyásolja. Ebben szerepet játszik az épület 
magassága és alakja, a várható szélterhelés mértéke, valamint a szigetelőanyag és a dűbelek 
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megengedett maximális terhelhetősége.  
Alapelvként kijelenthető, hogy az épület magasságának növekedésével az egy négyzetméternyi 
felületbe kerülő dübel szám is nő. Az intenzívebb, örvénylő légmozgások miatt az épületszéleken 
(peremterületeken) a dűbel számot tovább kell növelni. A peremterület szélességének 
meghatározása az épület külső méreteihez igazodik. Irányadó az épület kisebbik homlokzati 
kontúrmérete „a” (pl. oromzat). A peremterület szélessége „R” ennek a szélességnek az 1/8 
része, de minimum 1,0 méter, maximum 2,0 méter, amely minden külső épületsarokra vonatkozik.  
 

Peremterület:       
 
 
Dűbelsémák – dűbeltérképek: Az alábbi séma az EPS lapok dűbelezésének lehetőségét mutatja:  
 

   
 
Dűbelek száma:   Az MW-PT lapok dübelezése történhet az EPS lapoknál is bemutatott T-séma 
szerint, illetve a W-séma szerint, igazodva a gyártói előírásokhoz, valamint betartva a szükséges 
négyzetméterenkénti dűbel mennyiségekre vonatkozó rendszergazdai utasításokat. (Figyelem! A 
dűbel kiosztásnál figyelembe kell venni, hogy a hazánkban forgalomba lévő MW-PT lapok mérete 
1000×600 mm, tehát 1 lap felülete 0,6 m2.)  
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A dűbelek telepítése:  
A dűbeleket csak akkor szabad telepíteni, ha a rendszerragasztó megkötött! A telepítést 
követően a dűbel tányérok a szigetelőlapok külső síkjáig érhetnek, de törekedni kell arra, hogy 
maximum 1,0–1,5 mm-nél jobban ne süllyesszük be. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a dűbel 
tányérok feletti üregeit a szigetelőlappal egyenértékű tömítőanyaggal kell pótolni.(pl.: PUR hab). 
Megjegyzés: ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a dűbel tányérokat besüllyesztik a 
szigetelőanyagba, szigetelőanyag-pogácsa alkalmazásával. A dűbel típusától függően a 
feszítőelemeket vagy beütik, vagy becsavarozzák. A telepítés után ellenőrizni kell a dűbelek 
megfelelő rögzülését.  
A hibásan rögzült dűbeleket el kell távolítani. Mellettük legkevesebb 10 cm távolságban újat kell 
telepíteni. A keletkezett lyukakat szigetelőanyaggal töltsék ki. 
 
Alapréteg elkészítése és üvegszövetháló elhelyezése:  
A megfelelően előkészített szigetelőrétegre glettvassal vagy H kartecsnivel szükséges 
felhordani a rendszerragasztót. A frissen felhordott felületbe gyűrődésmentesen kell beágyazni 
az üvegszövet hálót minimum 10 cm átlapolással, fentről lefelé. Az elkészített felületen az 
üvegszövet nem üthet át, nem látszódhat.  
Homlokzati nyílások sarkainál a repedés elkerülése végett diagonális megerősítést igényel az 
üvegszövethálós felület. A 450-ban fektetett csíkot a rendszerragasztóba úgy kell beágyazni, 
hogy annak széle közvetlenül a sarkon legyen. A nyílászárók hálózásának kialakítására minden 
esetben a felhasznált rendszer alkalmazástechnikai útmutatója az irányadó.  
Élek, sarkok és hajlatok kialakításánál élvédő vagy dupla hálózás kialakítása szükséges. Az 
üvegszövetháló beágyazást tartalmazó ragasztórétegnek a minimális vastagsága (ablakkáváknál 
ez eltérő is lehet a homlokzati felülettől) a rendszer engedélyében szereplő értéket el kell, hogy 
érje, amiről szúrópróbaszerűen végzett mintavétellel lehet és kell meggyőződni.  
Fedőréteg felhordása:  
Az alapréteg teljes kiszáradása után az alapozóréteg majd a fedőréteg felhordása következik 
szigorúan csak megfelelő időjárási körülmények között. Ellenkező esetben fennáll a foltképződés 
veszélye. Az alapozó enyhe fehér fedettséget ad a hálóbeágyazásnak, de nem fehéríti ki azt. Az 
alapozás száradási ideje legfeljebb 24 óra. Ezután következhet a kapart/dörzsölt hatású 
vékonyvakolat felhordása.  
Színes termékek esetében az egy homlokzati felületre kerülő anyagot egy gyártási dátumú 
anyagból kell készíteni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy felhasználás előtt a zsákok 
tartalmát össze kell keverni (ha zsákos).  
Egy zárt homlokzati egység esetében kerülni kell a munka megszakítását, hogy színben és 
struktúrában azonos felületet kapjunk. A látható toldások elkerülésére a szintek között 
lépcsőzetes eltolással szükséges dolgozni.  
Az esetlegesen fellépő színfoltosodás esetén egalizáló festéket kell használni a javításra szoruló 
teljes egybefüggő felületen. A festék rendszer azonos, gyártó által javasolt kell, legyen. Az 
utólagos homlokzati hőszigetelés során létrejövő felület felhordandó nemesvakolat színeinek 
jóváhagyatása a kivitelezőt terheli, mind a megbízó, mint az illetékes hatóság fele.  
 
Állványrögzítő szemescsavar helyének lezárása:  
Állványozás rögzítését úgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgó víz ne juthasson be (pl.: fölfelé 
irányuló ferde furat). Az állványzat eltávolítását követően az ott maradt luk lezárására, az erre 
a célra gyártott impregnált lágyhabból készült lezáródugót szükséges használni. Elhelyezését 
követően fedővakolattal kell elfedni, vízzáróvá tenni azt.  
Általános alkalmazási feltételek:  
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- A rendszer kivitelezése során az adott rendszer alkalmazástechnikai útmutatójában, műszaki 
engedélyében foglaltak az irányadóak.  
- A kivitelezés során az érvényes rendelkezések és gyártói előírások betartása kötelező!  
- Az építkezés szakszerű berendezése, akadálymentes munkaterület biztosítása  
- Az időjárási körülmények (köd, szél, eső, tűző nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a 
kedvező száradási és a szilárdulási feltételek ne teljesüljenek  
- A felhasználásra készen kiszerelt anyagokhoz nem adható más adalék, (kötésgyorsító, 
fagyásgátló, légpórus-képző, stb.)  
- A lebontott és újra felhasználandó anyagokat az építési területen környezeti hatásoktól védve 
deponálni kell az újra felhasználásig  
 
3.3 Zárófödém szigetelése:  
A padlásfödém szigetelés során betartandó technológia lépések sorrendisége a következő:  
Fafödém:  
- a fogadó felület előkészítése tisztítása  
- pallóváz rögzítési pontjainak kijelölése  
- párafékező fólia leterítése 10 cm átlapolással  
- pallóváz építése, 10x5 cm-es impregnált fenyő pallókból két rétegben, 60 cm-es rácstávolsággal 
szegelve  
- padlásjárda kialakítása  
- 10 cm vastag gyapot hőszigetelő lemezt lefektetése a rétegek eltolásával két rétegben (2 x 10 
cm)  
 
3.4 Nyílászárócsere:  
Profil: Műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló, horganyzott merevítéssel  
Szerkezet: PVC keresztmetszetű homlokzati üvegezett nyílászáró, mely megfelel a 
költségoptimalizált követelményszintnek. (Uw=1,15W/m2K, vagy annál jobb).  
Szín: kívül-belül fehér  
Kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méret és darabszám pontosítás szükséges.  
Belső könyöklő: Belső fehér (RAL 9016) színű vízorros 16-20 mm vastag műanyag párkányprofil 
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval.  
Külső párkány: Fehér porszórt alumínium párkánylemez egyvízorros kialakítással, külső homlokzati 
síktól min. 3 cm-es előállással, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.  
Irányelvek:  
- A szárnyak leszerelése, fix ablakoknál az üveg kiszerelése és ezek biztonságos, sérülésmentes 
tárolása a szerelés befejezéséig. Földön történő tárolás esetén a szerkezetek alá olyan alátétek 
biztosítása, melyek megakadályozzák a szerkezetek sérülését.  
- A beépítés rögzítő kampók vagy beépítő csavar segítségével történik. Beépítő csavar 
alkalmazása esetén a tokon 6 mm átmérőjű furatokat készítünk, melyek a tok belső sarkától 150 
mm távolságra helyezkednek el, és az egyes furatok közötti maximális távolság 600 mm. Ugyanez 
érvényes a rögzítő kampók esetén is.  
-A tok falnyílásba emelése után műanyag vagy fa ékekkel történő rögzítés. 
- A szerkezetek beépítő csavarokkal történő rögzítése  
- Működő szárnyak felakasztása, fix szerkezetek beüvegezése, kilincsek, vasalat takarók 
felszerelése, működési funkciók ellenőrzése, szükség szerinti beállítása.  
- A tok és falnyílás közötti hézag PUR habbal történő kitöltése.  
- A felesleges PUR hab levágása, takaró fóliák leszedése.  
- A beépítés során keletkezett hulladék összegyűjtése, Megrendelő által kijelölt helyre történő 
szállítása, a munkaterület feltakarítása.  
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A kivitelező köteles nagy figyelmet fordítani a környezet megóvására. A nyílászárókat a csempe, 
tapéta és a festett falfelület minél kisebb mérvű sérülésével kell eltávolítani. Az esetleges 
károkért kivitelező teljes anyagi felelősséggel tartozik, és az okozott károkat köteles kijavítani. 
A kibontott szerkezeteket Megrendelő által kijelölt helyre kell szállítani.  
Azon helyiségekben ahol nyílt égésterű tüzelőberendezés üzemel, ott a homlokzati nyílászáró 
cserét követően a légutánpótlást, légellátást, az előírásoknak való megfelelőséget biztosítani 
kell.  
 
3.5 Akadálymentesítés  
A beruházás keretében a pályázati felhívásnak megfelelő projektarányos akadálymentesítés 
történik, biztosítva ezáltal az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének az elérési útvonal 
biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex akadálymentes 
megközelíthetőségét.  
Az épület akadálymentesítése „az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről” 
(OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány Rendelet, valamint a komplex akadálymentesítés 
megvalósításához készült „a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének  
megteremtéséhez” c. tervezési segédlet minimum ajánlásának megfelelően került megtervezésre. 
  
A beruházás keretében megvalósításra kerülő akadálymentesítéshez kapcsolódó munkarészek:  
 
- akadálymentes parkoló kialakítása 
- bejutás akadálymentes kialakítása (járda, rámpa, bejáratok) 
- akadálymentes wc kialakítása a várókhoz kapcsolódóan 
- épületen belüli közlekedés akadálymentes kialakítása 
- tájékozódást segítő burkolatok, kontrasztos színezés kialakítása 
- információs táblarendszer kialakítása 
- akadálymentesítési követelményekkel nem érintett terület: 
- szolgálati lakás 
 
Épület körüli környezet, megközelítés  
Járdák, gyalogutak kialakítása  
Az épülethez vezető sík felületű, ill. csúszásmentes burkolt felületek kerülnek kialakításra a 
mellkélt terv szerint, ezzel együtt a megfelelő vízelvezetést minden esetben biztosítani 
szükséges. Amennyiben található aknafedlap az akadálymentesítési útvonalon, abban az esetben 
tömör felülettel lesz elhelyezve. A vakok és gyengénlátók közlekedésének és tájékozódási 
képességének segítése érdekében a szegélyek folytonosak és a jó észlelhetőség, érzékelhetőség 
érdekében a szegélyek minimális magassága 7,5 cm, lekerekített – letört – élkialakításúak. A 
járda szelvényébe sem a szabad belmagasságon (2,20 m), sem azon túl belógó, illetve benyúló 
akadály nem lehet. A mozgásukban korlátozottak által használt közlekedési útvonalak (járdák) 
mellett ülőpad, virág, hulladékgyűjtő kosár, stb. csak úgy helyezhető el, hogy a közlekedés 
számára minimum 90 cm szabad szélesség minden esetben biztosítva legyen.  
 
Bejárat akadálymentesítése  
Rámpák kialakítása  
Az épület akadálymentes megközlelíthetősége a főbejáraton keresztül valósul meg, ahol a közút 
és a járda illetve a bejárat szintkülönbsége ~45 cm. Ezt az akadálymentes parkoló északi oldalon 
tervezett térburkolatának lejtésével 35 cm-re csökkentjük.  
A rámpa max. 5%-os lejtésű, 1,20 m hasznos szélességű és csúszásmentes, egyenletes felületű, 
mely a szükséges méreteket figyelembe véve került kialakításra. A rámpán érdesített felületű és 
színében eltérő burkolat folytonosan helyezendő el 30 cm szélességgel a gyengénlátók részére. 
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(Javasolt a tervezett térkő burkolatban egy eltérő – antracit - színű vezetősáv kialakítása.) A 
rámpa mindkét oldalán 10 cm magas szegélyt kell kialakítani, a kerekesszék legördülésének 
megakadályozása érdekében. A rámpa elején és végén biztosítva lesz az 1,50x1,50 m méretű, 
vízszintes szabad terület a negyedfordulatos megközelíthetőség biztosítására. A rámpa 
kezdetét és végét a burkolaton színbeli és érdességbeli váltással kell jelezni. A lejtők jó 
megvilágítását biztosítani kell!  
 
Bejáratok / belső ajtók kialakítása  
A bejáratnak külső oldali pihenője a vízelvezetéstől függően a belső padlószinttel közel azonos 
szintmagasságban lesz kialakítva. Az ajtó mindkét oldalán 1,50 x 1,50 m szabad terület 
biztosított. A bejárati nyílászáró mérete legalább 90cm szabad szélességű, mely az 
akadálymentes bejutást lehetővé teszi. Beépítése során biztosítani kell, hogy a küszöb 
magassága és a mögöttes közlekedő szintjétől maximum 2 cm-rel térhet el. A küszöb 
rögzítésénél a vízzáróságról gondoskodni kell, kialakítása legömbölyített éllel történjen. Az 
ajtószárny alját csúszó gumitömítéssel kell ellátni, szerelvényezését úgy kell megoldani, hogy a 
kilincs szerelési magassága a padlószinttől számítva 1,10 méter legyen. Az ajtólapon min. 90 cm-
től felfele üvegezés biztosítja az átláthatóságot a forgalom biztonsága érdekében. A 
járófelülettől mért 1,50 m magasságban az üvegezett felületek érzékelhetőségének javítása 
érdekében az üvegezésen 1,50 m magasságban kontarsztos jelölés (homokfúvott 
fóliacsík/osztás) kerül elhelyezésre. Az épület akadálymentes bejáratát a szabvány szerinti 
kialakítású piktogram elhelyezésével jelölni kell. A jó tájékozódás és észlelhetőség érdekében a 
bejáratoknál vizuálisan jól elkülöníthetőek legyenek a szerkezetek. A kilincseket úgy kell 
kialakítani, hogy akár egy kézzel, akár könyökkel is könnyen foghatóak, működtethetőek legyenek, 
erős szorítást, tekerést, ill. forgatást ne igényeljenek 0,90 és 1,10 m közötti magasságban 
kialakítva. Mindegyik bejáratnál biztosítjuk a megfelelő megvilágítását a bejárati ajtónak és a 
rámpának. A helyiségek akusztikája megfelelő, visszhang jelensége nem lép fel.  
 
Funkciónak megfelelő használat biztosítása, akadálymentes illemhely  
 
Folyosók  
Az akadálymentesítés keretében a mozgáskorlátozott mellékhelyiségig kell biztosítani az 
eljutást. A helyiségeket összekötő folyosók estében a 1,20 m (min. 90 cm) szélesség biztosított, 
a minimális belmagasság (2,20 m) mindenhol biztosított. A folyosók burkolata egyenletes, 
csúszásmentes burkolat legyen, a folyosókon berendezési tárgyak, egyéb belógó, illetve lelógó 
akadályok nem lehetnek. A folyosókon az említett helyiségbe vezető bejárati ajtónál fel kell 
tüntetni a helyiség funkcióját, 1,50 m magasságban. A folyosókon az ajtók előtt a megfordulás 
lehetősége biztosított a kerekesszékkel közlekedők részére.  
 
WC-mosdó kialakítása  
Az épület esetében a meglévő vizesblokk kerül átalakításra az alábbiak szerint:  
A bejutást a min. 100/210 méretű kifele nyíló ajtó biztosítja a terv szerint. (Terven javasolt 
110/210 cm) 
A helyiség szabad alapterülete biztosítja a kerekesszékkel való megfordulás lehetőségét (1,50 m 
x 1,50 m átmérőjű forduló kör). A folyosóról önállóan, kerekesszékből is nyitható ajtóval 
rendelkezik (visszahúzó kar kerül elhelyezésre). A kialakított akadálymentes illemhelyen a 
magasított kivitelű WC berendezés kerül elhelyezése, ülőkemagassága 46-48 cm, a faltól mért 
tengelytávolsága min. 45 cm. A magasított kivitelű WC berendezés, valamint a középre történő 
elhelyezés biztosítja a szemből és oldalról történő megközelíthetőséget, mellette 90 cm széles 
terület biztosított a kerekesszékből történő átüléshez. Az átülés elősegítése érdekében a WC 
berendezés mindkét oldalán felhajtható kapaszkodót kell elhelyezni., melyek elhelyezési 
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magassága 0,75 méter. A tervezett mosdó berendezés konkáv peremkialakítású, „térd szabad” 
megoldással. Elhelyezési magassága a padlóvonaltól mérve 85 cm. A mosdó felett tükör 
helyezendő el a mosdó felső élétől mért 10 cm kezdési magassággal, azaz alsó élének padlótól 
mért távolsága 100 cm. Az álló helyzetű tükör ajánlott mérete 50 x 120 cm. A világítási 
kapcsolók, dugaszoló aljzatok elhelyezési magassága 90 cm. A papírtörölköző adagoló magassága 
110 cm, a szappanadagoló magassága 100 cm, a WC papírtartó magassága 80 cm. Az 
akadálymentes WC-ben 2,10 m-ig fehér csempeburkolat készül, 1,40 m magasságban egy sor 
eltérő színű csempe kerül. Az ajtólap és ajtótok színe kontrasztosan különüljön el. Bejárata 
belülről zárható, de a felügyelő személyzet által kívülről kulccsal nyitható kivitelű. Az ajtók 
tokszerkezetének és tele ajtólapjának alsó 40 cm sávjára rozsdamentes burkolatot kell 
elhelyezni a „rugózóna” biztosítása céljából. A mesterséges megvilágítást biztosító mennyezeti 
lámpatest homogén, tükröződésmentes fényt bocsát ki. Minden beépített szerkezet esetén a 
könnyű használhatóság biztosítása elsőrendű szempont. A helyiség padlóburkolata csúszásmentes 
kialakítású, matt, tükröződés-, csillogás és csúszásmentes, egyenletes felületű kerámia burkolat. 
Az ajtóra belülről 60 cm hosszú ajtó behúzó kar szerelendő a padlóvonaltól mért 75 cm 
magasságra. Az ajtólap kívülről az akadálymentesség nemzetközi jelével kitáblázandó. U alakú, 
könnyen kezelhető kilincs és kívülről is oldható zárszerkezet ajánlott.  
A vészjelzõ gombjait jól látható és megkülönböztethetõ módon, valamint könnyen elérhetõ helyen 
(padlóról is) - a padlószint fölött 0,90-1,10 m között - kell kialakítani.  
Minden egyéb berendezést a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell kialakítani!  
 
Környezetvédelmi leírás: a tevékenység semmilyen határértéket meghaladó kibocsátással nem 
jár: légszennyező pontforrás nem létesül, veszélyes hulladék nem keletkezik.  
 
Egyéb járulékos munkák részletezése:  
- válaszfal áthelyezés/eltolás/építés szükséges a terv szerint  
- belső ajtó szélesítése/cseréje/elhelyezése a terv szerint  
 
Az épület környezetét és a fent említett szerkezetek, tárgyak elhelyezkedését, az 
akadálymentes illemhely alaprajzi kialakítását a műszaki leíráshoz mellékletként csatolt 
akadálymentesítési terv tartalmazza. A műszaki leírás és az akadálymentesítési terv együttesen 
határozza meg a műszaki tartalmat.  
 

4. A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI ÉS EGYÉB 
ENGEDÉLYEK ÉS A PROJEKTET ÉRINTŐ SZABÁLYOZÁSI 
KÖRNYEZET BEMUTATÁSA  
 
A következőkben a projekt megvalósításához szükséges engedélyek és egyéb követelmények 
kerülnek bemutatásra, részletezésre.  
 
4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények  
 
- A szükséges terület foglalási engedélyek megszerzése, a felvonulási épületek elhelyezése, 
valamint a szükséges feltételek biztosítása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok.  
 
- A közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, az illetékes hatóság és a Megrendelő 
előírásai szerint. Az elfoglalt területre a vonatkozó előírások betartása kötelező. A felvonulási 
épületek elhelyezése is csak a Megrendelő hozzájárulását követően kezdhető meg.  
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- A közterület és kijelölt felvonulási terület tisztántartása a Vállalkozó feladata. A közút- 
közterület szennyezését meg kell akadályozni, illetve folyamatos takarítással a tisztaságot 
biztosítani kell.  
 
- A Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a teljes kivitelezés 
időtartama alatt, valamint az esetleges garanciális javítások alkalmával is.  
 
- A munkaterületen az építési termékek tárolását, mozgatását az anyag/termék sajátosságait 
figyelembe vevő és a környezetet nem veszélyeztető, a környezeti károkozást kizáró módon, 
szakszerűen és rendezetten kell végezni. A csatornák és lefolyók védelme, tisztántartása a 
Vállalkozó önálló felelőssége.  
 
- A munkavégzéshez szükséges technológiák érdekében a Megrendelőnek közmű csatlakozási 
lehetőséget biztosítson a Vállalkozó számára. A kivitelezés során felhasznált energiák (víz, áram) 
költségei a Vállalkozót terhelik, melyek külön felszerelt almérők segítségével számolnak el a 
Felek az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint.  
 
- A munkálatok során a dolgozók szociális ellátásának (illemhely, mosdási lehetőség) biztosítása a 
Vállalkozó feladata.  
 
- A munkaterület átadása-átvétele jegyzőkönyv felvételével történik. A Vállalkozó kötelessége, 
hogy a kivitelezés menetéről folyamatos és részletes tájékoztatást ad a Megrendelő részére.  
 
- A munkaterület átadását megelőzően a Vállalkozó írásos állapotfelmérést készít a Megrendelő 
számára, melyet a Megrendelőnek, valamint műszaki ellenőrnek szükséges jóváhagynia írásos 
formában. A Vállalkozó a köteles a tevékenységével összefüggésben keletkezett károkat a saját 
kötelességére megszüntetni, illetve megtéríteni és a megrongált tárgyakat és szerkezeteket 
kijavítani.  
 
A kivitelezés megkezdését a Vállalkozó kötelessége az illetékes szervekhez, hatóságokhoz 
bejelenteni . A pályázat Közreműködő Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a 
kivitelezési munkálatok folyamatának bejelentése a projektmenedzser kötelessége.  
A Vállalkozó csak a szakhatósági, hatósági nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) birtokában kezdheti meg a munkát. 
Az átadott munkaterületen kizárólagosan a Vállalkozó, illetve a jogszerűen igénybevett 
alvállalkozói végezhetnek munkát. Az alvállalkozók munkájáért a Vállalkozó, mint sajátjáért felel.  
A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és képviselői 
jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek eredményéről az építési 
naplóban bejegyzést eszközölhetnek.  
Minden kivitelezési munkát a Megrendelőnek legalább 8 nappal a munka megkezdése előtt előre 
be kell jelenteni.  
Az építési törmelék elszállításának és szakszerű kezelésének előkészítése a Vállalkozó feladata. 
A lerakóhellyel kötött szerződést, valamint a lerakóhelynek adott hulladéknemre vonatkozó 
KVVM-engedélyét a Megrendelő számára be kell mutatni. A Műszaki Ellenőr számára át kell adni 
a hulladéklerakó összes átvételi elismervényét.  
A bontási munkákat megelőzően meg kell győződni arról, hogy a munkaterület hermetikusan 
elzárt a bontással érintetlen területektől, oda por nem jut be. A bontás során keletkezett por 
terjedését – különösképpen a kifelé meg kell akadályozni. A bontási területet gondosan körül kell 
zárni. A bontási munkák által veszélyeztetett területet a személyi közlekedés elől el kell zárni, 
vagy megfelelő védelemmel kell ellátni. A bontások megkezdése előtt a biztonsági övezetek 
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mentén őrséget kell állítani. A bontandó szerkezetek anyagminőségéről, a szerkezetek tényleges 
helyzetéről kétes esetekben a kivitelező feltárásokkal köteles meggyőződni. A bontás során 
feltárt ismeretlen teherbírású szerkezeteket a rajta végzendő bontási-átalakítási munka 
megkezdése előtt meg kell vizsgálni és azt a várható terhelésre, alkalmassá kell tenni. Szükség 
esetén a szakági tervező helyszíni szemléjét biztosítani kell. A bontások során különös gonddal 
kell eljárni a bontás közvetlen környezetében: a bontásból származó mechanikai behatások 
(rezgések) nem károsíthatják a meglévő épületrészeket.  
Szerkezetek bontása csak a meglévő szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan – 
„felülről lefelé”, az építési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontása, 
csak állványról történhet, „faldöntést alkalmazni” nem szabad. A bontásra kerülő vakolatok, fali-
csempe burkolatok leverése során az 1,80 m feletti felületek bontását létra-állványról szükséges 
végezni. Az elbontott falszakaszok csorbázatát javítani szükséges, a további munkákra 
alkalmassá kell tenni a csorbázat visszavésésével és visszafalazásával illetve alapvakolásával. A 
fennmaradó vakolatok megtartásáról a Vállalkozó dönt. A vakolatokat részletesen át kell 
vizsgálni.  
A vakolatok (fali vagy mennyezeti) állékonyságának megítélése a Vállalkozó felelőssége. A bontási 
munkák megkezdése előtt és a munkavégzés teljes időtartama alatt az érintett terület 
elektromos hálózatának feszültség-mentesítéséről, azok kikapcsolásáról gondoskodni kell. A 
bontási, építési munkavégzés során a feszültség alatti villamosvezetékek védelméről megfelelően 
gondoskodni kell. A bontásra kerülő vezetékek és szerelvények kérdésében a szakági műszaki 
leírás a mértékadó. Gondoskodni kell a víz és HMV vezetékek elzárásáról, azok vízmentesítéséről, 
szükség esetén kiváltásáról. Az érintett nyomóvezetékek víztelenítését a munkák elkezdése 
előtt kell elvégezni. A fűtési rendszer elzárását, annak leeresztését a bontási munkák 
megkezdése előtt el kell végezni. Az építési területen átmenő gépészeti vezetékek védelméről 
gondoskodni kell. A bontási munkák során a szennyvíz és csatornavezetékek szabad végeit por és 
szennyeződés elleni védelemmel kell ellátni. A nem hasznosítható szerkezeteket, anyagokat 
elszállításra alkalmas darabokra kell aprózni, és az elszállításhoz munkahelyi depóniába kell 
tárolni. A bontás folyamán az egyes fázisokról bontási naplót kell vezetni, ha a munkák során az 
általánostól eltérő szerkezeti megoldásokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, 
a Megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan. Épületrészek, és 
épületszerkezetek bontását az építési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a bontási 
munkában járatos műszaki vezető irányítása mellett. A porképződést locsolással kell csökkenteni. 
Az egyes műveleti szakaszok alatt képződő por eloszlása után szabad csak a következő bontási 
műveletet elkezdeni.  
A porral és zajjal járó munkák megkezdését Megrendelővel egyeztetni kell. Munkavégzés a 
zajterhelés miatt, csak az előírt időpontban végezhető.  
Az épületen belül, a bontási munkák során a porterhelés nem megengedett, a területet 
szakaszosan fóliával kell ellátni, hogy felszálló por csak egy-egy elkerített területen 
keletkezhessen. A portalanítást időről-időre el kell végezni.  
A bontási munkák során a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, és munkában 
résztvevőket a szükséges biztonsági és egészségvédelmi felszereléssel el kell látni, valamint 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletek és szabványok szerint. 
Betartandó rendeletek, jogszabályok 1993 XCIII. Törvény a munkavédelemről, Építőipari 
kivitelezési és biztonsági szabályok, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet.  
A munkaterületet a műszaki átadáskor finomtakarítást követően kell a Vállalkozónak a 
Megrendelő számára visszaadnia.  
 
4.2 Munkavédelmi előírások  
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A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az 
érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani.  
A Vállalkozónak naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére. A 
munkavédelmi hiányosságok pótlásának idejére a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) a 
munkavégzést bármikor felfüggesztheti. Ez nem befolyásolja a határidők betartását!  
A fentiek betartását a munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell. A tervkészítés során 
figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki előírások 
követelményeit a kivitelezés során be kell tartani.  
A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben levő, és a munkafázisra vonatkozó 
munkavédelmi szabályokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, 
továbbá a kivitelezési és technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.  
 
Szervezési és adminisztratív feladatok  
Együttműködés  
Az építkezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a közreműködők feladata, 
amelyben együtt kell működniük. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 
meghatározott követelmények megtartása mellett történhet, melynek megtörténtéről a 
létesítésben résztvevő tervezők, kivitelezők írásban kötelesek nyilatkozni. (A munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. Tv. 19.§.)  
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor  
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében mind a 
tervező, mind a kivitelező kötelesek koordinátori feladatokat ellátni, ennek hiányában biztonsági 
és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni, vagy megbízni. Biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel 
rendelkezik. A koordinátor a feladatait a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
előírásai szerint végzi.  
A munkavállalók tájékoztatása  
A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat azokról az intézkedésekről, amelyek az 
építési munkahelyen munkát végzők egészségét és biztonságát érintik. Minden munkáltató 
(beruházó, fővállalkozó, alvállalkozó, stb.) a felelős a saját munkavállalóinak a saját 
munkaterületén a saját tevékenységére vonatkozó, valamint a környezetben munkát végző más 
munkáltatók tevékenységéből eredő és a saját munkavállalókat érintő biztonsági és 
egészségvédelmi információk átadásáért.  
Felelős műszaki vezető  
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben 
meghatározott részletes feladatok között a jogszabály nevesít munkavédelmi feladatokat a 
felelős műszaki vezető számára. Az kivitelező felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés 
szakszerűségéért.  
Az építés-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi előírások betartása és ellenőrzése a felelős műszaki vezető feladatkörébe is 
tartozik.  
A felelős műszaki vezető kijelölése nem mentesíti a kivitelezést végző munkáltatót a biztonsági 
és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatása alól.  
Az építőipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos 
munkavégzés érdekében a munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő 
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a 
munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély ártalom, illetve 
munkabaleset ne érje. Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése 
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során valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy 
egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúan ne változtassák meg, a szükséges egyéni 
védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen 
okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, 
hogy a munkavégzéssel összefüggő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések 
helyreállításra kerüljenek, vagy pedig azonos értékű, más védőberendezés megvalósuljon.  
A munkavállaló alkalmassága:  
Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb 
jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.  
Szociális előírások  
A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési 
lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell tartani. A 
munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott munkamódszereket, a munka jellegét, és az 
ott dolgozó munkavállalók megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet számára 
megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani.  
A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása  
Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 
sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 
követelményeknek, a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan 
megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményei. A közlekedési és 
menekülési utakat úgy kell kijelölni és kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól, anyagoktól 
kellően védettek legyenek. A közlekedési és menekülési utaknak szeméttől, törmeléktől, és 
építési anyagmaradékoktól mentesnek kell lenniük, mivel közlekedni, szállítást végezni csak olyan 
útvonalon szabad, ahol az akadálymentesség biztosított. A szállítási útvonalat jól látható módon, 
egyértelműen meg kell jelölni a gyalogos és járműforgalmat, az anyagmozgatási útvonalakat el kell 
választani egymástól. A gyalogos és az anyagmozgatási utakat az igénybevevők számának, a 
tevékenység típusának megfelelően méretezni kell. A közlekedési úton szállítóeszközt használata 
során a gyalogos közlekedők részére biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet 
kell felszerelni. Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, a kapuk, az 
ajtók, valamint a gyalogosok részére szolgáló átjárók, lépcsőházak, folyosók között. Az építési 
munkahelyek utjainak állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell azok 
karbantartásáról. Amikor a munkavégzés helyszínének a megközelítése csak szintkülönbség 
áthidalásával biztosítható, akkor a biztonságos közlekedés követelményeinek a kielégítésére még 
fokozottabb figyelmet kell fordítani, mivel megjelenik a magasból való leesés veszélye.  
Egyéni védőfelszerelés  
A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztető ártalmakat, veszélyeket (kockázatokat) és elsődlegesen 
megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedéseket köteles tenni a kockázatok egészséget nem 
veszélyeztető mértékűre történő csökkentése érdekében. A kockázatokkal szemben védelmet 
nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni a munkavállalókat, és használatukat meg kell követelni.  
Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivétel tárgyak leesésétől 
nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a 
munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen 
esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a 
munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja.  
Az egyéni védőeszközöket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockázatértékelésben és a 
Biztonsági és Egészségvédelmi Tervben meghatározottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden 
esetben figyelembe kell venni a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
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használatának színvonalas biztonsági és egészségvédelmi követelményről szóló 65/1999 (XII.22.) 
EüM rendelet előírásait.  
 
Munkavégzés gépi eszközökkel  
Általános követelmények:  
Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során az 
érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek kezelési 
útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve kifüggeszteni.  
Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, annak 
kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy a 
működtető- és biztonsági berendezések megfelelőek.  
Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel 
szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint 
megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította és úgy van kialakítva, hogy a munkavégzés 
folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve kisegítő személyzete részére.  
Az építőipari gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok egymás hatósugarába ne kerülhessenek, 
biztosítsák a megfelelő védőtávolságokat, nem legyenek veszélyforrás okozói, elegendő hely 
álljon rendelkezésre a gépek közötti biztonságos közlekedési út kijelölésére.  
Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a tűzvédelmi előírásokat fokozott 
szigorúsággal kell betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas anyagok 
alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek, …) az eredeti gyári használati utasítások 
szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések használata, tűzbiztonság, stb.), és 
a technológiai fegyelem betartását folyamatosan ellenőrizni.  
Tehergépkocsik, kamionok rakodását (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodásra váró 
jármű (szerelvény) megállt a rakodásra alkalmas - kellő nagyságú - helyen, és ha a tehergépkocsi 
vezetője leállította a motort és rögzítette a gépjárművet! (A független pótkocsi rögzítésére is 
szükség van, ha az automatikusan nem fékeződik be. A kézifék behúzásán kívül elmozdulás ellen 
rögzítő sarukat kell alkalmazni a járművezetőknek.) A rakodás veszélyes körzetében nem 
tartózkodik senki! Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak 
veszélyzónán kívül tartózkodhat! A rakodási terület a munkavégzéshez szükséges mértékben 
megvilágított legyen.  
A tehergépjárművel, munkagéppel hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a 
szabad kilátásban nem gátolja semmi. Ellenkező esetben valaki - akit a gépkocsi vezetője 
folyamatosan lát - irányítja a hátra-menetet! Csak óvatosan, igen lassú tempóval (2-3 km/óra) 
szabad a tolatást végezni.  
Kézi anyagmozgatás:  
A rakodást azok a munkavállalók végezzék, akiket megbíztak ezzel a munkával! Az anyagmozgató 
személy tartson mindig biztonságos (elegendő) távolságot a szállítandó anyag és a fix tárgyak 
között! A munkavállaló ne kerüljön soha a szállított anyag és egy rögzített tárgy, eszköz vagy a 
fal közé! A gyúlékony egyéb veszélyt jelentő anyagokat az arra szolgáló edényben szállítsa!  
Használjon mindig olyan egyéni védőeszközt, (védősisak, védőálarc, védőszemüveg, védőkesztyű, 
védőlábbeli), amilyent a mozgatandó anyag tulajdonságai (fizikai, kémiai, stb.) szükségessé 
tesznek.  
Az anyagmozgatási normák betartása: 18 éven felüli férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. 
A szállítási távolság 50 kg-ig sík terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nál 
kisebb terhek arányosan nagyobb távolságra szállíthatók. Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig 50 
kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kézi 
szerszámán kívül más terhet.  
A 200 kg és ennél súlyosabb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő szállító-
, illetve rakodóeszközzel szabad végezni.  
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A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodhat senki!  
Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést irányító személy is csak veszélyzónán kívül 
tartózkodhat!  
Anyagtárolás:  
Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, a tároló hely megengedhető maximális teherbírása és a 
tűzrendészeti és a környezetvédelmi előírások figyelembevételével, veszélymentesen kell tárolni.  
Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és elszállításának a 
lehetőségét.  
Sérült anyagot, göngyöleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell 
gondoskodni.  
Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek (pl.: szegek) állnak ki, tárolás előtt ezektől 
mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módot kell biztosítani.  
Fűrészáru (palló, deszka, léc, stb.) rakatokban történő tárolásánál az egyes sarokban csak azonos 
vastagságú anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagasság 0,6 - szeresénél kevesebb 
nem lehet.  
 
4.3 A kivitelezés közben betartandó egyéb munkavédelmi, tűzvédelmi jogszabályok:  
2000. évi LXXX. törvény Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről 
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. sz. 
Egyezmény kihirdetéséről  
2000. évi LXXV. törvény A munkavállalók egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény 
kihirdetéséről  
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet A munkavállalók 
munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről  
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet  
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM 
rendelet  
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről  
18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük 
tanúsításáról.  
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról követelményeiről  
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM 
rendelet  
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről  
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 
3.) SZMM rendelet  
72/2003. (IX.29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról  
 
4.4 A projektet érintő szabályozási környezet ismertetése  
Az épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. 
mellékletében találhatók azok a követelményértékek, melyeket a projekt során teljesíteni kell, 
továbbá 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
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szóló szabályozás szerint kötelezően elvégzendő az épület(ek) tanúsítása meglévő (hitelesített) 
és tervezett állapotra (nem hitelesített tanúsítás) egyaránt.  
Országos Tűzvédelmi szabályzat:  
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról – minden munkanem 
megvalósításánál figyelembe kell venni jelen rendeletet szabályozását.  
 
4.5 A kivitelezés során betartandó jogszabályok  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.)  
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,  
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) 
BMKvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,  
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény  
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet  
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A munkaeszközök és 
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 
5.) NGM rendelet  
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet  
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  
 
4.6 Megrendelő által nyújtott szolgáltatások:  
Megrendelő feladata a munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele.  
Megrendelő feladata a munkaterület átadása Vállalkozó részére a vállalkozási szerződésben 
meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülésekor.  
Az érintett helységekbe való bejutás biztosításáról Megrendelő gondoskodik a kivitelezés teljes 
időtartam alatt.  
Megrendelő biztosítja Vállalkozó számára a felvonulási területet, valamint biztosítja a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges közmű hálózatokra történő csatlakozás lehetőségét.  
Megrendelő víz és elektromos energia ellátást térítés ellenében biztosít, külön almérő 
felszerelésével, az illetékes közműszolgáltató Intézményre vonatkozó díjszabása szerint.  
Ajánlat elkészítésénél kérjük, vegyék figyelembe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 117. § (7) bekezdését.  
117. § (7) Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés mentes 
leírását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy 
egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és 
hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezést kell szerepeltetni.  
Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan 
költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű 
más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.  
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Jelen dokumentációban megnevezett termékek és gyártmányok az ajánlattevő által kivitelezendő 
munkák megvalósításánál kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét 
határozták meg. 
 
 
 

5. A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK SZERINT AZ ÉPÍTMÉNYBE 
BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ 
TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA: 
 
Betonok: beton sávalap  

 
Alapozás:  
 
Teljesítményjellemzői: 

-  Betonminőség:   C16/20-XC2-24-F1 beton 
-  Nyomószilárdság (N/mm2): 16 
-  Betonacél minőség:  B500 
-  Tűzállósági határérték: A1 REI-M240 
- (vagy ezen előírásokat teljesítő teljesítménynyilatkozattal rendelkező szerkezet 

építhető be) 
 

 
Acélok: 

- Hegesztett 4*4 mm, 15/15 osztásközű acél síkháló BHB 55.50 
-  Jelzés:    B500A 
-  Folyáshatár (MPa):  min. 500 
-  Szakítószilárdság (MPa): min. 550 
- (vagy ezen előírásokat teljesítő teljesítménynyilatkozattal rendelkező szerkezet 

építhető be) 
 
 

Kötőanyagok: Cement, CEM II/A-S - B-S,32,5 
 
Adalékanyagok: homokoskavics  
 
Szigetelőanyagok:  
 
STYROFOAM XPS zártcellás hőszigetelő lemez lábazatra  
Lambda D: 0,035 W/mK 
ISOVER DOMO hőszigetelő üveggyapotfilc 
Lambda D: 0,039 W/mK 
AUTROTHERM AT-H80  expandált polisztirol homlokzati hőszigetelő lap 
Lambda D: 0,039 W/mK 
 
Kémények: Új kémény nem készül. 
 
Nyílászárók: Műanyag szerkezetű ablakok egyedi méretben.  

Teljesítményjellemzői: 
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Méret (cm):   Alaprajzi konszignáció szerint 
Hőátbocsátás (U, W/m2K):  1,0 az üvegezésre, 1,15 (min. a teljes szerkezetre) 
Anyagminőség :  Műanyag 
Tűzállósági határérték: D (Official Journal of the European Union megjelent 
Bizottsági Határozat 
(vagy ezen előírásokat teljesítő teljesítménynyilatkozattal rendelkező szerkezet 
építhető be) 

 
 
Bádogos szerkezetek anyagai: horganyzott acéllemez eresz és lefolyócsatornák,  
Felületképzések anyagai: Bézs nemesvakolat. Világosbarna, vagy szürke  műgyantás 
lábazatvakolat. 
 
A betervezett építési célú anyagok és szerkezetek a kereskedelmi forgalomban  
kapható termékek. A 305/2011/EU rendelet által nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan 
lépett hatályba 2013. július 19-én az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 
(VII. 16.) Korm. rendelet. A rendeletben foglaltak betartandók.  
 
Az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása: 
 
Kémény típusa: Új falazott kémény nem készül. A meglévő 3 db. oroszkéményt meg kell 40 
cm-rel magasítani. A tervezett gázkazánokkal együtt minősített, koaxiális kémény rendszer 
készül, amely a füstgázok elvezetését és az égési levegőt is biztosítja a kazán részére. 
 
Alkalmazható fűtőberendezések típusa: nincs megkötés 
Kémények méretei (falazott):  

- magasság:    7,80 m 
- külméret:    38*38 cm 
- kütőméret(ek):   14*14 cm 
- alsó tisztítóajtó magassága:  45 cm 
- bekötés magassága:   2,50 m 
- felső tisztítóajtó magassága:  4,20 m 
- kitorkollás magassága:  7,80 m 

 
Kémény anyagai: 

- köpenyelemek:   nagyszilárdságú km. égetett agyagtégla 
- béléscső:    saválló acélcső 
- tisztítóajtó:   acél 
- fedkő:    beton 
- burkolat:   - 
- torkolati kúp:   - 

 
A kivitelezési munkát jelen tervdokumentáció alapján, felelős műszaki vezető irányításával 
szabad végezni.  
 
Bácsalmás, 2017. november    

......................................................... 
    Bötkösné Molnár Erzsébet 
         tervező 


